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CAPO | - NORME GENERALI

Articolo 01 - Oggetto dell’appalto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di n. 11 Lotti per la
realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei, sottoelencati, in strutture prefabbricate, - o
complete di idonei spazi connettivi, servizi e locali accessori, ubicati nei Comuni dell’Emilia- = 2
Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo le necessita espresse
dai Comuni interessati. j 3

importo lavorl, f
comprensivo di tempo utile | tempo utile | -
ttazi s t d =<
% COMUNE Destinazione edificio pr:gveen:u;:'le costidlsleurezza con::[;:s:lvo pe;::gn:;gna 5;:m:l:el .
= demolizioni e esecutive Iavorl‘ s
urbanizzazionl { -~
. € € € ag a9 =t
1 |MIRANDOLA (MO) E:‘IQIEAEH”":::T:?;‘::‘T;“E?:T intema | ¢ 4.067.000,00 €48.01500 €1.115.015,00 20 g0
2 |MIRANDOLA (MO) EST - Aula Magna € 1,200.000,00 € 54.000,00 € 1.254.000,00 20 90
3 [MIRANDOLA (MO) EST - Scuola di Musica € 552.200,00 € 24.849,00 € 577.049,00 15 75
4 [SAN FELICE SUL PANARO (MO) [EST - Aula Magna € 1.480.500,00 € 66.622,50 € 1.547.122,50 25 100
5 |NONANTOLA (MO) EST - Asilo Nido € 897.250,00 € 40.376,25 €937.626,25 20 90
6 |CASTELFRANCO EMILIA (MO) gpsrw;nﬁﬁégﬂ‘; ieliuto Superiors € 640,000,00 €2880000|  €668.800,00 15 75 }L_L_l %\
7 |MIRANDOLA (MO) EMT - Uffici Pubblica Assistenza € 427.500,00 € 19.237,50 € 446.737,50 15 75 uz_] §
&)
8 |CONCORDIA SUL SECCHIA (MO) |EMT - Magazzino Comunale € 1.345.000,00 € 60.525,00 € 1.405,525,00 20 80 &
9 |FINALE EMILIA (MO) EMT - Sede Operativa W.F, P.C. e C.R, € 2.710.400,00 € 121.968,00 € 2.832.368,00 25 100 o
&
10 [MEDOLLA (MO) EMT - Magazzino Comunale € 1.082.750,00| €49,173,75 € 1.141.923,75 20 90 | :§_
L |
11 |SANT'AGOSTINO (FE) EMT - Caserma Carabinieri € 952.000,00 € 42.840,00 € 994,840,00 20 20
2. Gli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) dovranno essere tecnicamente idonei alle
normative specificatamente previste per le zone di ubicazione e pienamente conformi alla
normativa di prevenzione antisismica.
3. Gli E.P.T. devono essere realizzati prevalentemente attraverso 'assemblaggio di elementi <
prefabbricati, la cui struttura portante potra essere realizzata in legno, acciaio, cemento %f
armato prefabbricato, pannelli a cassero a perdere in polistirene espanso sinterizzato (o = 3 o
materiale equivalente), pre-armati e successivamente completati con getto in opera o altra E(i: R
=

tipologia costruttiva, che ne consenta il completamento in tempi contenuti, nel rispetto del =
cronoprogramma di intervento. Il progetto degli edifici potra sfruttare le potenzialita della ,»"
tecnologia costruttiva offerta, per meglio rispondere alle esigenze espresse nel bando, con
qualunque sistema di consolidata affidabilita che rientri allinterno di normative e standa
costruttivi rispondenti alle leggi vigenti nel sito di interesse.
4. Tutti gli Edifici devono essere progettati secondo le esigenze minime espresse nell
schede allegate al presente Capitolato, ferma restando la possibilita dellimpresa di offrireC
quale soluzione migliorativa, ulteriori spazi o 'ampliamento di quelli previsti. c-
5. Gli Edifici devono inoltre essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti relatlvéc‘—
alleliminazione delle barriere architettoniche comprese quelle relative ai non vedenti o ipo & E
vedenti, alla igiene e sicurezza, alla prevenzione antincendio, alla tutela della salute e
dell’ambiente e agli impianti tecnologici. Per gli impianti dovranno essere rispettafi
requisiti minimi essenziali richiesti, con obiettivi tesi alla protezione dell'am
risparmio energetico, oltre alla ricerca dell'uso di fonti rinnovabili di energia.
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6. L'ampiezza dell'area di pertinenza degli edifici adibiti ad uso scolastico, rispetto ai requisiti
di cui al D.M. del 1975, & derogata attesa la temporaneita della costruzione, tuttavia la
distanza tra gli edifici secondo la normativa sismica non & derogata. Essendo derogati gli
standard di alcune superfici, potrebbe essere specificatamente necessario non prevedere
_. alcuni locali e spazi, ovvero derogare I'ampiezza di laboratori, mense, palestre con locali
U ‘annessi e servizi, vista la temporaneita dell'edificio, fermo restando la possibilita dell'impresa
. © ‘ad offrire quale soluzione migliorativa, se l'area individuata lo consente, ulteriori spazi per
. = attivita le didattiche specifiche € comuni, presenti nella normativa di settore. In ogni caso ogni
edificio scolastico deve essere progettato secondo le esigenze minime espresse nelle
7 schede allegate al presente Capitolato. Si richiede pertanto che nel Lotto 1 e Lotto 6 le aule
~—_ non siano inferiori a 55 m? ed i laboratori non inferiori a 80 m% mentre nel Lotto 5 gli spazi
? relativi alla “sezione bambini” dovranno essere comunque conforml agli standard minimi della
legge regionale.
7. Si precisa inoltre che per Magazzino comunale si intende il luogo di lavoro degli operai del
Comune, che eseguono interventi di manutenzione di diverse tipologie (elettricisti, falegnami,
cantonieri, manutenzione mezzi, etc), oltre la rimessa dei mezzi operativi.
8. Nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente Capitolato, sono evidenziate, Lotto per Lotto,
le localizzazioni, le tipologie, le esigenze, l'importo a base d'asta comprensivo degli oneri
della progettazione, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il costo totale dell'opera, il
tempo utile per la progettazione esecutiva e per l'ultimazione dei lavori.
9. L'appalto comprende la progettazione esecutiva degli edifici, secondo le modalita previste
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, le opere di fondazione, il montaggio e la messa in
opera degli E.P.T., le sistemazioni urbanistiche e a verde delle pertinenze e degli spazi
esterni, inclusi gli allacci necessari alle reti di distribuzione idrica, fognaria, gas, elettrica,
telefonica gitrasmissione dati, in modo che gli edifici siano perfettamente funzionanti in ogni
loro paste. Hﬁ%\o inoltre comprese le demolizioni delle strutture esistenti, ed il loro
smaitlfnéﬁia_ se ﬁéyiste, da descrivere in opportuno piano. Le superfici e le caratteristiche
: 'o@lj e degli spazi interni, devono essere progettate secondo le normative

m'uugmim goce - Ipreso l'allontanamento del materiale di risulta, di qualsiasi classificazione
a0 detto della normativa vigente e secondo le eventuali autorizzazioni
MRt mcm- comprese, altresi, lilluminazione esterna delle aree di pertinenza, le
: 7"‘“}{’%35“ 28:01 'l_ste, .1e eveptugll opere di sostegno dei terrem sia con muri che in t_erra
= iﬂm .sz.umar}szszn _ile, i marciapiedi, 'adeguata pavimentazione e ogni altra lavorazione
i ~ i dere gli Edifici perfettamente funzionanti e rispondenti alle richieste del

mTul‘lninml i

+e. e seyunu veNgono meglio specificate le caratteristiche dei singoli Lotti:

Lotto 1 - Edificio Scolastico Temporaneo - Ampliamento e Rimodulazione interna dellEST
_ Lotto 17 in Mirandola.
5 Llintervento ha come oggetto la Scuola anarla “D. Alighieri” di via Giolitti nel Comune di
§ Mirandola e prevede un ampliamento di 500 m? da realizzarsi su due piani fuori terra e la
S timodulazione interna dellEST esistente, interessante circa 1020 m? di fabbricato, anch’esso
u due piani fuori terra.

292 Lobiettivo dellintervento & lasciare invariato il numero di aule (n. 20) dell'attuale EST,
%grlmodulando le superfici e ampliando in parte le aule esistenti ed integrandolo con I’agglunta
;= “di ulteriori aule. Nella rimodulazione dellEST esistente si dovra ricavare, comunque, un
locale deposito per entrambi i piani.

Durante la realizzazione dellampliamento deve essere garantito il regolare svolgimento
lvita didattica dellEST esistente per tutte le fasi di lavorazione, pertanto si dovra
lla realizzazione dell'ampliamento in completa sicurezza per i fruitori dell'edificio

HONE Eh
URA COMMIS)
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scolastico e per la popolazione, predisponendo le opportune opere provvisionali atte a
garantire il regolare svolgimento dell’attivita didattica.

La Stazione Appaltante si riserva di far eseguire i lavori di rimodulazione dellEST
esistente anche in fasi successive alla realizzazione dellampliamento, con modalitad e
tempistiche compatibili con l'attivita didattica, e pertanto anche nel periodo di interruzione
scolastica, previo accordi con la Stazione Appaltante, la Dirigenza Scolastica ed il Comune di
Mirandola.

L’area & localizzata in adiacenza nord allEST esistente. | due corpi potranno essere
collegati utilizzando le esistenti uscite di sicurezza poste in fondo ai corridoi dellEST
esistente, eventualmente eliminando o riutilizzando la scala di emergenza esistente. Non
sono presenti controventamenti strutturali nelle pareti divisorie da demolire tra aula ed aula e
nelle pareti longitudinali. E lasciata alla progettazione da parte delle Imprese, la verifica delle
vie d’esodo relativamente alla scala e alle uscite esistenti, sulla base delle scelte progettuali -
effettuate in merito allampliamento; R %

L'area insiste in parte su terreno di riporto in seguito alla deviazione del canale Tromba o=
Panigadi e sono presenti reti esterne di cui agli allegati. e

L'EST esistente e la sua rimodulazione, nonché I'ampliamento dovranno costituire dal
punto di vista impiantistico un unico complesso. | relativi Certificati di Conformita di cui al DM
37/08 dovranno considerare sia gli esistenti che i nuovi impianti.

Il Certificato di Prevenzione Incendi dovra essere ottenuto considerando 'EST esistente e
I'ampliamento.

A fitolo puramente indicativo e non esaustivo delle lavorazioni da eseguirsi nella
ristrutturazione dellEST esistente si riporta il seguente elenco:

— demolizioni parete divisorie in cartongesso, con relativi infissi;

— rimozione dei controsoffitti:

— modifiche e integrazioni impianto aeraulico;

— modifiche e integrazioni impianto elettrico;

— realizzazione di nuove pareti divisorie in cartongesso;

— realizzazione di nuovi controsoffitti;

— fornitura e posa di infissi interni, se gli esistenti non fossero recuperablli,

— modifiche infissi esterni;

— ripristini e/o integrazioni pavimentazioni interne;

— tinteggiature;

— battiscopa;

— rivestimento in tutte le pareti bagni, anche quelle esistenti;

— sistemazione infissi Segreteria - lato Ovest;

— sistemazione grondaie lato Est;

— sistemazione infissi mensa lato Est;

— apertura finestre del tipo a vasistas;

— sistemazione recupero condensa macchine (riscaldamento/raffrescamento)

gocciolamento sul percorso di sicurezza;

— sostituzione boiler dal | 20 nella lavanderia stoviglie mensa, con almeno un boiler ¢

80;

— completamento sistemazioni esterne;

— verifica sifonature servizi igienici;

— verifica capacita e portata della esistente fossa Imhoff.

Lotto 2 - Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna in Mirandola %

L'intervento ha come oggetto la realizzazione dellAula Magna e dei relativi servizi da
erigersi in adiacenza ai Laboratori Scolastici Temporanei del Polo Scolastico del Co i
Mirandola, per una superficie utile di circa 1000 m? di fabbricato ad un solo piano.
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deve ospitare le attivita didattiche delle classi frequentanti le scuole del Comune e l'Aula
Magna dovra avere la capacita minima di n. 400 persone.
Per 'Aula Magna ed i relativi connettivi si richiede uno spazio di circa 750 m?.
A servizio dell’Aula Magna si richiedono:
n.1 ufficio con funzione di reception (front-office e back-office) di circa 20 m?;
n.1 ufficio per la direzione di circa 15 m?;
n. 1 ufficio per relatori con accesso diretto al palco e deposito per il materiale didattico
S o di circa 30 m%;
— — = = n.1deposito che possa svolgere funzioni di guardaroba di circa 30 m?;
£ " < n.1 punto di ristoro — bar di circa 30 m?;

|

I

P - — n. 1 locale rialzato, in adiacenza e in affaccio allAula, per proiezioni e per traduzioni
simultanee (postazmne di regia e controllo per gli impianti illuminotecnico e audio-video)
di circa 60 m%

© — locali di supporto (ripostigli, locale pulizie, etc.) di circa 15 m?;
- servizi |g|en|c| divisi per sesso e accessibili alle persone diversamente abili per un totale
di circa 50 m®.

E’ richiesto uno studio ottimale del sistema dei posti a sedere, in ottemperanza ai requisiti
per la sicurezza antincendio, valutando la possibilita di disposizione a platea inclinata. Deve
inoltre essere garantita la visibilita del palco/podio da ogni postazione.

Si dovra dimostrare la rispondenza del progetto ai requisiti acustici passivi previsti dal
DPCM 5/12/97 per le attivita di categoria E, a firma di un tecnico competente in acustica
ambientale, in relazione all'involucro esterno e al rumore derivante dagli impianti e al tempo
di riverberazione per gli ambienti scolastici (Circ. LLPP n.3150/1967).

Sono inoltre da soddisfare i requisiti acustici per l'edilizia scolastica contenuti nel DM
18/12/1975 e in particolare quelli relativi al potere fonoisolante delle strutture divisorie

E 5 interne, degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d’aria.
T Si rlchledeiqoltre di rispettare i seguenti parametri:
% i pfareﬁ &Ivisbme Aula Magna/altri locali: Ry, = 47 dB;
% ],"-"qo e.A na: R’y, 2 38 dB;
o  ofi 8 dB.
gy . anno verificati al termine dei lavori con opportune misurazioni in opera.

‘”,ﬂﬂ?ﬁgg‘}kw re per la sala la dotazione di impiantistica speciale relativamente alla
SEDTCE/N0 - - nplificazione e proiezione video con specifica taratura del sistema.

A *~'wmm re un sistema di oscuramento a tende con meccanismo manuale e/o
mmuﬂ I!? 25

oI3zese.
] 13%““““ 3“’““525352 - otecnico dovra tenere conto del livello di oscuramento richiesto nello
& T rerse attivita (lezioni, proiezioni, esercitazioni musicali).

L\ |||||I||\||I||||||||III|II|||I||||||I| ltre previsto lallaccio alla rete di teleriscaldamento del Comune di

5 Miranaoia ed Il conseguente impianto di riscaldamento.

#12. In merito al Lotto 3 - Edificio Scolastico Temporaneo — Scuola di Musica in Mirandola si
% -specifica quanto segue:
s edificio & preposto allo svolgimento di attivita di insegnamento e formazione musicale,

= omcome potenziamento dell’attivita gia svolta dall’'adiacente Scuola di Musica Carlo e Guglielmo
= i 'Andreoll L’appalto prevede inoltre la completa demolizione e lo smaltimento delle macerie
%85} giglla ex Casa Giglioli, realizzata in muratura e avente volume di circa 2.400 m®. 1l nuovo
3%'@ edificio dovra occupare una Superficie Utile di circa 400 m? su un unico livello, e dovra
- essere collegato direttamente alla scuola esistente attraverso un ambiente chiuso e
i rlscaldato
81 ns@edono per I'attivita didattica:
N LR 1 aula per lezioni di teoria;
- “ Pagina 8 di 90
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— n. 1 aula per strumenti ad arco;
1 aula per strumenti a corda;
1 aula per pianoforte;
1 aula per canto e strumenti a fiato;
. 2 aule per strumenti a percussione;
— n. 2 aule per batteria;
per le attivita collettive:
— n. 1 sala prove e coro;
— n. 2 aule collettive;
— n. 1 biblioteca / sala riunioni;
e per le attivitd complementari:
- n. 1 atrio d'attesa e accoglienza;
— n. 2 uffici;
— n. 3 servizi igienici divisi per sesso e di cui uno accessibile ai disabili;
- n. 1 locale pulizie;
n
n

|
52533

— n. 3 magazzini / depositi;
. 1 locale tecnico;
— spazi per il connettivo.

Sono inoltre da soddisfare i requisiti acustici per l'edilizia scolastica contenuti nel DM
18/12/1975 e in particolare quelli relativi al potere fonoisolante delle strutture divisorie
interne, degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d’aria, allisolamento acustico tra
ambienti adiacenti e tra ambienti sovrapposti, al livello di rumore di calpestio tra ambienti
sovrapposti.

In aggiunta si richiede che vengano rispettati comunque i seguenti parametri:

— pareti divisorie tra aule particolarmente rumorose: R'w = 62 dB

— pareti divisorie tra aule di musica normali (archi, strumenti a fiato in legno): R'w = 53 dB

— pareti divisorie aula/corridoio: R'w = 47 dB

- — porte su corridoio: R'w = 38 dB

— finestre: R'w = 38 dB

— solai: R'w 2 62 dB

— pacchetto pavimento (livello calpestio normalizzato): L'ytw < 43 dB . &

— aule lezioni musica pratica (tempo di rlverberazmne) 0,4 sec < Tep <1 s€C
e in particolare per ogni destinazione, si dovranno considerare i seguenti parametri di
riferimento:

— aula teoria Tgo ~ 0,7 sec

— aula canto e strumenti a fiato Tgg ~ 0,5 - 0,6 sec

— aula archi e strumenti a corde Tgo ~ 0,7 sec

— aula percussioni e batteria Tgy ~ 0,4 sec

sala prove e coro Teo ~ 0, 9 1 sec

[

- -
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motorizzato.

Il collegamento al fabbricato esistente dovra essere realizzato in modo da néi ot
compromettere il rispetto della sicurezza antincendio dell'edificio esistente e del nuovo, con:
rilascio di un unico Certificato di Prevenzione Incendi, se richiesto.
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13. In merito al Lotto 4 - Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna in San Felice_s
Panaro si specifica quanto segue:




L'intervento ha come oggetto la realizzazione deII’AuIa Magna nel Comune di San Felice
sul Panaro, per una Superr" icie Utile di circa 1200 m? di fabbricato ad un solo piano, collocata
in un lotto di 4000 m? circa.

L’edificio ospitera le attivita didattiche delle classi frequentanti le scuole del Comune e
I’Aula Magna deve avere la capacita minima di n. 500 persone.

Per 'Aula Magna ed i relativi connettivi si richiede uno spazio di circa 950 m?.

= A servizio dellAula Magna si richiedono:
— n.1 ufficio con funzione di reception (front-office e back-office) di circa 20 m?
— n.1 ufficio per la direzione di circa 15 m
_— n. 1 ufficio per relatori con accesso diretto al palco e deposito per il materiale didattico
di circa 30 m>.
- n.1 deposito che possa svolgere funzioni di guardaroba di circa 30 mz;
— n.1 punto di ristoro — bar di circa 30 m?.
— n. 1 locale rialzato, in adiacenza e in affaccio allAula, per proiezioni e per traduzioni
simultanee (postazmne di regia e controllo per gli impianti illuminotecnico e audio-video)

di circa 60 m?

— locali di supporto (ripostigli, locale pulizie, etc.) di circa 15 m%

— servizi 1g|en|0| divisi per sesso e accessibili alle persone diversamente abili per un totale

di circa 50 m?.

Per gli spazi esterni, per i quali si hanno circa 2800 m? disponibili, si richiedono:

— ingresso principale che colleghi i parcheggi esterni al lotto all’'edificio

— ingresso di servizio carrabile

— marciapiedi intorno al perimetro dell’edificio

— spazio giardino esterno.

. E’ richiesto uno studio ottimale della sistemazione dei posti a sedere, in ottemperanza ai

= requisiti per-ta- -sicurezza antincendio, valutando la possibilita di disposizione a platea

é mcllnatax De e eésere garantita la ViSlblllta del palco/podio da ogni postazione.

i~ Si d’owa dlmostraf,e la rispondenza del progetto ai requisiti acustici passivi prewstl dal
DPCM! 5/12/97 ner lg ‘attivita di categoria E, a firma di un tecnico competente in acustica

"o allinvolucro esterno e al rumore derivante dagli impianti e al tempo

nﬂgﬂu,hn BLO  ymbienti scolastici (Circ. LLPP n.3150/1967).

'sg;%%%mu - isfare i requisiti acustici per I'edilizia scolastica contenuti nel DM

g'm wrcaom  'lare quelli relativi al potere fonoisolante delle strutture divisorie
&) GWMM 35,,&,}%}%&%%2% ni, delle griglie e delle prese d'aria.

2 agnalaltooali R = 47 dB

74 | Magna/altri locali: Ry, = :
g% T e
?6%,;_,1 — Finestre: R'y, = 38 dB.
25,_ o Tutti i requisiti andranno verificati al termine dei lavori con opportune misurazioni in opera.
f—-_:)r ~Si dovra prevedere per la sala la dotazione di impiantistica speciale relativamente alla

ffusione sonora, amplificazione e proiezione video con specifica taratura del sistema.
/A progetto illuminotecnico dovra tenere conto del livello di oscuramento richiesto nello
svolgimento delle diverse attivita (lezioni, proiezioni, esercitazioni musicali).

.-u ‘_;_ i & - - .

mE ok Si dovra prevedere un sistema di oscuramento a tende con meccanismo manuale e/o
% o< motorizzato.

—

AN

#E- 14. In merito al Lotto 5 - Edificio Scolastico Temporaneo — Asilo Nido in Nonantola si

=

specifica quanto segue:

zione di un fosso lungo il Iimite del nuovo comparto che convogli le eventuali
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ridondanze dellacqua superficiale verso I'esistente sistema principale di scoli e canaline

ad uso agricolo;

Farea destinata alla reahzzaznone del nuovo asilo nido & suddivisa nelle seguenti Aree:

- Area A (3.600 m ) non sara oggetto di intervento;

- Area B (4.500 m?) in cui verra realizzato I'edificio scolastico posto a bando di gara
lasciando libero parte dell'area per permettere I'eventuale ampliamento del fabbricato;

- Area C (2.600 m?) in cui verra realizzata la viabilita di accesso dalla via Maestra d|
Redu (carrabile, ciclabile e pedonale) e da via Verdi (ciclabile e pedonale). Inoltre
deve essere prevista la realizzazione di un parcheggio in adiacenza all'ingresso della
scuola (n.50 posti auto), percorsi carrabili, pedonali e ciclabili che agevolino la fruibilita
dell'edificio.

- Area D (400 m?) in cui verra realizzata la viabilita di accesso carrabile dalla via Fratelli

Cervi per il personale e i fornitori. _ o
L’Area B (4.500 m?) a sua volta sara suddivisa in modo da lasciare Ilbera a nord un'area, = &=
riservata a futuri ampliamenti non compreSI nel bando di gara (2.150 m?), ad ovest un'area :
in adiacenza all’lngresso di servizio dedicata a parchegglo (n.6 posti auto) e zona
ncewmento merci (600 m?) ed infine I'area in cui verra realizzato Fedificio scolastico (1.750 .
m?) in cui lingresso principale dovra essere previsto in posizione baricentrica rispetto alla
zona parcheggi dell’Area C sempre in considerazione dell'eventuale ampliamento. S 0
Il nido, pur essendo derogato il DCR 85/12 art. 2 della Regione Emilia-Romagna prevede i
seguenti spazi, le cui ampiezze sono specificate nell'Allegato 1:

- Spazio bambini (sezione) predisposto per n.21 bimbi caratterizzato da un ampio
spazio per l'accoglienza, I'aula vera e propria dove verranno svolte le attivita didattiche
statiche, spazio per il riposo, per il pasto, servizi igienici adeguati allutenza, spazi
comuni per attivita didattiche dinamiche e magazzini deposito per i materiali. 15

- Servizi generali predisposti in base alla funzione: =
- Lato servizi (ovest) per il personale di servizio (ingresso, locale ristoro, servizi “-‘ &

igienici e spogliatoi, lavanderia, depositi per le attrezzature e per il “pulito”), per
ricevimento pasti (locale porzionamento, deposito rifiuti e servizio per gli addetti)

- Lato ingresso (est) per l'ufficio amministrativo, sala insegnanti, connettlvo filtro o §

NI)

S

ingresso =
- Zone atelier intesi come locali filtro pluriuso di collegamento tra la sezione e i
servizi (est e ovest) in cui eventualmente i bimbi possano cimentarsi in attivita di
interclasse
- Attivita collettive predisposte a nord sul confine con l'area di ampliamento in modo da
asservire anche l'eventuale espansione della scuola aumentandone il numero di 5:‘:

sezioni. Quest'area sara divisa in due parti, una al chiuso che ospitera le attivita
collettive e una all’ aperto configurata come “giardino invernale” in collegamento con
lesterno. Lo spazio da progettare per le attivitd collettive potra svolgere anch
funzione di illuminazione, irraggiamento e areazione naturale dei locali affaccianti

Uf\h‘ -4

A
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o
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- lngresso accoglienza & l'area esterna di collegamento tra ledifico e i parcheg
dell’Area C opportunamente pavimentata, dotata di bussola di mgresso e tettoia
copertura eventualmente comprensiva dei camminamenti. La posizione deve esse@
baricentrica rispetto al parcheggio dell’Area C per garantire la funzione di accogllenz:a

anche all’eventuale ampliamento futuro del lato nord. 5‘:‘ L
- Verde & il giardino esterno rivolto a sud rispetto al fabbricato nel quale verranno svoite»_—
Ie attl\nta didattiche all’ aperto nelle staglom mlglIOI‘I Dovranno essere prewste Iaﬁ




15. In merito al Lotto 6 - Edificio Scolastico Temporaneo — Ampliamento dell'lstituto
Superiore Spallanzani in Castelfranco Emilia si specifica quanto segue:
L'intervento consiste nella realizzazione di un edificio scolastico temporaneo adiacente a
quello in precedenza realizzato (EST 15) e collegato allo stesso mediante un corridoio
Ce"ntrale e l'uscita di sicurezza esistente.
~Il nuovo fabbrlcato ad un piano ospitera n.5 aule didattiche (sup. = 55 m?) e n.2 laboratori
(sup = 80 m?) destinati alle attivita di cucina e chimica, oltre ad un blocco servizi e agli spaZ|
~ ~connettivi. | due corpi saranno collegati utilizzando I'esistente uscita di sicurezza posta in
- fondo al corridoio dellEST esistente. E lasciata alla progettazione da parte delle Imprese, la
-verifica delle vie d'esodo sulla base delle scelte progettuali effettuate in merito
allampliamento. L'EST esistente e I'ampliamento dovranno costituire dal punto di vista
impiantistico un unico complesso. | relativi Certificati di Conformita di cui al DM 37/08
dovranno considerare sia gli esistenti che i nuovi impianti.
Il Certificato di Prevenzione Incendi dovra essere ottenuto considerando I'EST esistente e
I'ampliamento.
| laboratori di cucina e chimica dovranno essere dotati di impiantistica adeguata
allesigenze di utilizzo sotto l'aspetto elettrico, idrico, scarico, aereazione etc. Le pareti dei
laboratori e dei servizi igienici dovranno essere rivestite in materiale ceramico.

16. In merito al Lotto 7 — Edificio Municipale Temporaneo — Uffici in Mirandola si specifica

quanto segue:

— lintervento consiste nella realizzazione degli Uffici comunali adibiti a sede della Pubblica
Assistenza da realizzarsi al posto della vecchia sede demolita a seguito del sisma;

— la costruzione & in adiacenza ad un edificio esistente, pertanto la progettazione dell'opera
e le tecnologie costruttive adottate dovranno tenerne conto della presenza e dovranno
essere realizzati eventuali giunti sismici opportunamente dimensionati;

— sulla superficie del lotto destinata al fabbricato insistono ancora le strutture di fondazione
dell’edificio demolito (plinti di fondazione, relativi bicchieri, pavimentazione e piccole
porzioni di element[ dl collegamento) Se ne richiede pertanto la demolizione e il relativo

Armanlbimaamba
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P ||||II|||||lII||I ifiiiiEa ~ »er biancheria e un guardaroba;
S5 . I sesso e dotati di docce e spogliatoi,
0sg - dlSlmpegm e spazi per il connettivo.
%ﬁGWE
Es> 8 . I - L :
gﬁjo_‘szqﬁg. In merito al Lotto 8 - Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino in Concordia sulla
- 10
LEp §gcchla si specifica quanto segue:
ZEw sl superf cie utile indicata nell'Allegato 1 verra destinata a magazzino, officina, spogliatoi e

evizi personale (U/D), autorimessa con locale autisti, archivio storico e deposito
ateriale vario;

= lin adiacenza alledificio dovra essere predisposta una tettoia coperta appositamente

g gi’ dimensionata per il ricovero dei mezzi;

Yg" - esternamente devono essere predisposte aree per lo stoccaggio e la movimentazione di
:'__‘

[all sciolti, materlall in silos e attrezzature su pallet,
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18.

il lotto dovra essere interamente recintato e dotato di cancelli carrabili e pedonali.
I'edificio e il piazzale dovranno essere dotati di impianto speciale antintrusione.

In merito al Lotto 9 - Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino in Finale Emilia si

specifica quanto segue:

il lotto di complessivi 20.000 m2 & attualmente un terreno agricolo ribassato di circa 1,00

m rispetto all’'urbanizzazioni adiacenti. Il bando di gara prevede l'innalzamento attraverso

opportuno riempimento della quota di imposta dell’edificio e delle aree esterne secondo lo

schema allegato. Circa 10.000 m2 saranno rialzati di 1,00 m fino alla quota

dell'urbanizzazione adiacente, i restanti 10.000 m2 verranno rialzati di 0,40 m.

le zone in progetto da adibire a verde possono eventualmente essere lasciate alla quota ?

attuale raccordando opportunamente le zone adiacenti mediante pendenza dei rilevati e R

verificando il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. - .

le lavorazioni di riempimento dovranno prevedere lo scotico dell’attuale terreno agricolo . é

con successivo trattamento di consolidamento a calce. Si dovra procedere pertanto al GE

riempimento di tutta 'area con materiale adeguatamente compattato fino alle quote - =

opportunamente previste a seconda della tipologia di finitura superficiale (asfalto, 'S

betonelle, pavimenti industriali, pavimentazione in misto stabilizzato compattato, verde, % _'__j

etc.) adottata in sede progettuale zona per zona; O b

per agevolare la progettazione si allega schema “input progetto” in cui il lotto viene

suddiviso in n°3 macro aree ciascuna con finalita e superfici diverse:

— barriera verde (circa 3.000 m2) in adiacenza alla Strada Provinciale n.468 in cui verra
predisposta la viabilita di accesso e i parcheggi;

— zona di Edificazione (circa 7.000 m2) in cui verra predisposto il corpo di fabbrica
dellEPT, le pensiline, il piazzale per le esercitazioni e la viabilita. Completamente
recintata e dotata di cancelli di accesso;

— zona di Deposito (circa 10.000 m2) in adiacenza al deposito materiale storico esistente -
e in corrispondenza dellarea ribassata con pavimentazione in misto stabilizzato 3
compattato. Completamente recintata e dotata di cancelli di accesso (lato nord in, 2
corrispondenza del deposito materiale storico esistente gia recintato); (’%

la progettazione esecutiva nell'ottica di minimizzare 'impatto della nuova urbanizzazione E{

nei confronti del contesto rurale in cui si inserisce, dovra prevedere la realizzazione di as

raccordi tra le aree impostate a quote diverse mediante risagomatura del terreno a ™
scarpata verde e la piantumazione di essenza vegetali autoctone;

l'edificio ad un unico piano ospitera le sedi operative della Croce Rossa Italiana (CRI),

della Protezione Civile (PC) e dei Vigili del Fuoco (VVF), ciascuna funzione sara

opportunamente divisa spazialmente dalle alire e dotata di proprio accesso;

PEPT comprende inoltre una pensilina a copertura del parcheggio dei mezzi operativi in:

dotazione a ciascuna funzione, opportunamente dimensionata per consentire l'accesso:

anche ad autogru e motopompe dei VVF. Lo spazio coperto pud essere unico, purch
siano opportunamente individuate le aree di pertinenza assegnata a ciascuna funzione;
le zone interne adibite a magazzino, dovranno essere direttamente accessibili dalle zo
coperte della pensiline di riferimento, e permettere la manovra di muletti
l'approvvigionamento e lo stoccaggio di materiali su pallet;
Eedlf mo sara dotato di un piazzale comune, opportunamente pavimentato per svolgere |
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funzioni; Er}c‘é
I'intero lotto dovra essere opportunamente recintato; P
gli impianti elettrici, meccanici e speciali cosi come le reti di scarico ed adduzione >
dovranno essere opportunamente divisi e/o sezionabili per ciascuna funzione. -




19. In merito al Lotto 10 - Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino in Medolla si

specifica quanto segue:

— la superficie utile indicata nell’Allegato 1 verra destinata ad autorimessa, uffici, spogliatoi,
bagni, deposito materiale vario (palchi, transenne, materiale edile, materiali per
manutenzione edifici) mezzi per la manutenzione del verde;

~—_per portare in quota il lotto (+0,60 m dal piano di campagna attuale) preliminarmente sono
© & necessarie opere di riempimento come specificato al Lotto 8;
-— il lotto dovra essere dotato di n. 2 (ingressi/uscita) carrabili su via Grande, chiusi da
~ = cancelli automatici.

~ — = La parte destinata ad autorimessa dovra poter contenere in deposito:

. & ='n. 2 scuolabus (dim. 8.50x2.50xh4.00 m)

: é X -~ — n. 2 autocarri (dim. 6.00x2.50xh5.00 m)
© = n. 8 autovetture;

— ['edificio deve essere dotato di ingressi contrapposti per permettere I'entrata e I'uscita dei

mezzi in entrambi i lati del fabbricato;

— nella localizzazione dell’'edificio & preferibile che si mantenga una distanza dal confine del
lotto tale da permettere agli scuolabus di entrare ed uscire agevolmente;

— nell'edificio si rende necessario prevedere:

— n. 1 ufficio squadra operai (ambiente riscaldato, comprensivo di linee dati e
predisposizione di allaccio della stessa al limite del lotto verso via Grande);

— n. 2 servizi igienici U/D (doccia, wc, lavandino) (ambiente riscaldato);

— n. 2 spogliatoi U/D (ambiente riscaldato);

— n. 1 officina per manutenzione piccola attrezzatura;

— n. 1 deposito di attrezzatura per la manutenzione del verde (n. 4 decespugliatori, 1
trattorino tagliaerba , n. 1 trattore ,n. 4 rasaerba a spinta etc...);

— n. 1 deposito per la Protezione Civile in cui sia possibile entrare con muletti;

— nellarea esterna al magazzino & opportuno predisporre le seguenti zone definite:

— Area Lavaggio con superficie asfaltata/cementata con pendenza idonea alla raccolta
delle acque di risulta, dal lavaggio di pulmini e automezzi, in apposite caditoie e/o griglie
con conseguente allaccio in fognatura previo passaggio in idoneo pozzetto disoleatore
opportunamente diman<ionato;

@\, . T ile sciolto, suddivisa n. 4 box opportunamente pavimentati e

5 mmbn#ﬂ“ t?: 0L tez7a di almeno 2 m, per lo stoccaggio di materiale inerte per

sgmsuun ‘am de, stoccaggio di sale sciolto per la manutenzione invernale

v “unzesoo 3l necessari alla squadra operaia.
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=dificio Municipale Temporaneo - Caserma dei Carabinieri di

) ito segue

{-: ) "”““H““mm"mnm"m"“ ara dimensionata per una forza operativa minore di 7 unita
suaaivisa In zone come di segwto specificato:

Zona operativa (176 m?): ospitante atrio, sala d’attesa, servizi igienici per il pubblico,
servizi igienici per militari divisi U-D, archivio, box piantone, ufficio Comandante, ufficio
Sottufficiale, ufficio scrivani, locale di massima sicurezza, sala apparati, n.2 camere di
sicurezza (con disimpegno e servizio) e un locale per la custodia temporanea di
soggetti d’interesse operativo.

Zona logistica (140 m?): ospitante sala mensa-ritrovo, cucina con dispensa, ripostiglio,
servizi igienici per militari divisi U-D, n.2 camere doppie con servizi, locali lavatoio-
stenditoio divisi U-D, locale polifunzionale per lo svolgimento di attivita fisica e
magazzino.

na servizi (154 m?): ospitante autorimessa n.2 posti auto e n.1 posto moto, locale
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- Zona alloggi (180 m?): ospitante n.2 abitazioni di circa 90 m? ciascuna, con ingresso
indipendente dalle altre zone;

- le pareti interne e i solai delimitanti le camere di sicurezza (compreso disimpegno e
servizio), i locali di massima sicurezza e il locale scarico-carico armi dovranno essere
realizzati in calcestruzzo armato, rasato senza intonaco;

- le porte esterne di accesso alla stazione dovranno essere di tipo blindato cosi come le
porte interne delle camere di sicurezza (disimpegno compreso) e del locale di massima
sicurezza;

- la caserma vera e propria e alloggi, dovranno avere utenze separate;

- deve essere previsto un impianto antintrusione con sensori volumetrici infrarosso e
predisposto I'impianto di videosorveglianza interno ed esterno.

21. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano alcune attivita comprese

nell’appalto: ‘

- le opere relative a eventuali demolizioni di muri di confine, di recinzioni per permettere = - -
l'accesso al cantiere, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata, = -
con le modalita previste dalla normativa del settore; = g

- la demolizione di strutture o parte di strutture preesistenti, con particolare riguardo a quelle = _
segnalate nell’Allegato 2, compreso l'eventuale piano di demolizione da sottoporre ad .’
approvazione agli enti preposti, il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata,
con le modalita previste dalla normativa del settore;

- le opere di modellamento dei terreni mediante scavi /riporti, eseguite con mezzi meccanici,
compreso il carico il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalita previste
dalla normativa del settore; ovvero il riutilizzo nei rilevati e/o riempimenti di cavi, ove
possibile, e per risagomature e riprofilature del sito;

- le fondazioni degli edifici, identificate in base al calcolo strutturale e alle caratteristiche
geologico-geotecniche del sito;

- la pavimentazione stradale, incluso il sottofondo (che prima dell’avvio della costruzione, se
proveniente da materiale riciclato deve essere fornito di tutta la certificazione di legge, =
compresa la verifica dell’assenza di fibre di amianto) della viabilita interna, dei piazzali dL e
pertinenza e dei parcheggi, il tout-venant bitumato, ricoperto da uno strato di usura in
conglomerato bituminoso fillerizzato, e le segnalazioni stradali; n: 3

- | marciapiedi attorno agli Edifici, opportunamente sagomati per permettere Iagevole 'lg
accesso ai diversamente abili, della larghezza di almeno 1,20 m in betonelle o altro =
materiale idoneo antisdrucciolo, su un massetto in calcestruzzo o altro materiale ldoneo
con realizzazione di pozzetti sifonati di raccolta dei pluwa!l

- la realizzazione, ove prevista, di recinzione perimetrale in grigliato metallico di opportuna
dimensione (h=2,20 m), incluso/i cancello/i di accesso carrabile motorizzato/i, delle-&
dimensioni idonee per consentire lI'ingresso delle autopompe VV.F. come da normativa

<
%
dis .
settore e pertanto della larghezza minima di m 3,50, e comprensiva dei necessari ulteriori 5 5
cancelli di servizio di pari dimensioni e cancelli pedonali; g ég
- la realizzazione di idonea pensilina all'ingresso o agli ingressi principali degli edifici, pe a @
migliore protezione dalle intemperie, al momento dell'entrata e dell'uscita dall'edificio =
- leventuale abbattimento di alberature anche di alto fusto che interessano l'area di =
degli edifici pubblici temporanei, comprese [lottenimento di eventuali ] O R
allabbattimento e successiva eventuale ripiantumazione; wE o a
- larealizzazione di eventuali muri o opere di sostegno dei terreni; é 8 §3 a
- le aree a verde e di viabilita e parcheggio; ] % <
- la realizzazione di reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche delle aree Eﬁl:"
pertinenza, ,@
()

- la realizzazione di reti di distribuzione elettrica, telefonica e cablatura rete dati, compreso

armadio rack completo di patch (centro stella) negli eventuali locali adibiti al s
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sanitario e negli uffici, gas, idrica e fognaria, con le necessarie tubazioni e pozzetti di
ispezione e di scarico, muniti di chiusini in ghisa carrabili, comprensivo di allaccio delle
acque nere nel condotto comunale fino al punto di presa sul confine del lotto come
indicato dai comuni;

negli EST, idonea predisposizione per l'installazione delle Lavagne Interattive Multimediali
in ogni aula, anche esistente;

eventuali aste portabandiera, con i necessari supporti fissati a terra o a parete esterna
secondo le disposizioni della Direzione Lavori;

Fimpianto di illuminazione delle aree di pertinenza;

installazione di fosse biologiche settiche e/o imhoff nel rispetto della normativa di settore
nel sito di intervento.

Gli arredi non sono compresi nel bando di gara, tuttavia occorre ipotizzare le postazioni

lavorative per dimostrare il soddisfacimento delle esigenze espresse; in particolare per le

Aula Magne & necessario graficizzare la posizione delle sedute.

Articolo 02 - Ammontare dell'appalto, modalita di aggiudicazione, norme regolanti la

gara

1. L'appalto prevede la costruzione di n. 11 E.P.T., come indicato nell'Allegato 1, da

2.

progettare e realizzare con tipologie costruttive scelte dall'impresa.

Sull'importo di ogni Lotto, deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'lmpresa

in sede di gara, aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non soggetto ad alcun ribasso, determinato, considerata Furgenza, nella percentuale
omnicomprensiva del 4,5% (quattrovirgolacinque percento) dell'importo lordo dei lavori, che
deve essere esplicitato attraverso computo sommario redatto a cura dell'impresa, gia in fase

di presentazione dell'offerta.

3. U’'aggiudicazione dell’appalto verra effettuata ai sensi dellart. 83 del D.lgs 163 del
12.04.2006 e art. 120 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
L'aggiudicazione & impegnativa per I'lmpresa ma non per FAmministrazione, fino a quando
non saranno perfezionati gli atti in conformita alle vigenti disposizioni.

-'»“'Q\GEIOJJ

o < 4 Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in conformitad allAllegato A al predetto
=< v __classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1». La
mmummmm Eﬂf ﬁ%m o catg one di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente
seuxsmﬂ e
nt
e, pun e —

a - CPIE7I6EIFORIC ncidenza Opere .

z @ B8 Bl IR Opere [EST e EMT (Ufficie|  maitoria OPere
£5h-0 |||||||||F|i| |‘|‘1|"|“i||ﬂ|’u°||| Casarma) M
= rs e
é%%ﬁt‘é} ) o AT 0G1 61% 75 %
gg%g‘;ﬁ 2 | Impianto idrico-sanitario 0s3 15% ' 6 %
5= i " a
<Z=29 3 |Impianto termico 0S28 14% 12 %

s X Z, 4 ;1
= 2 =& Impianti elettrici, telefonici, adsl etc. | 0S30 10% 7%

=z AL TOTALE GENERALE 100% 100 %

Z9R5 8

D4~

'f)%; 5. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori

sopradescrltti appartenenti alla categoria prevalente «OG1», sono subappaltabili nella

massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
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i ;g;’;"m;'ndi,.; giugno del 1984 & s.m.. “omologazione del

- D.P.R.n. 151 del 1 agosto 2011,"regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater,
delD.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio
2010;

o = Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Cr|ter| generali di sicurezza antlncendlo e per Ia

_ .o gestione dellemergenza nei luoghi di lavoro;

+ = = Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

- = - EUROCODICE 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”;

‘ EUROCODICE 5 “Progettazione delle strutture in legno” parte 1.1.: regole generali e per

“gli edifici;

EUROCODICE 8 “Desagn of structures for earthquake resistance — General rules, sismic

_ .. actions and rules for buildings”;

- le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti il miglioramento della prestazione

& ¢ energetica;

. =- DPCMdel 5.12.97 “Determmazuone dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

- le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti I'eliminazione ed il superamento delle
barriere architettoniche (DPR 503/96 e DM 236/89), comprese quelle per i non/ipo
vedenti;

- Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del
09/08/2013 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 in vigore da 21/08/2013.

3. In riferimento alle deroghe previste dal D.L. n.74 del 6 giugno 2012 si rimanda alla

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: “Interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012” ed alla

Delibera dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2012,

4. U'lmpresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare agli Edifici di ogni

Lotto, tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme

tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, anche se

sopravvenute durante la validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di gara.

5. Preliminarmente alla progettazione esecutiva e all'inizio dei lavori, I'lmpresa deve aver

completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sulle aree di

pertinenza, sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche, sulla eventuale presenza di

servitl, sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui confini delle aree, sulla

consistenza delle opere da demolire e da smaltire a seguito della demolizione, in modo da
avere piena cognizione dello stato dei luoghi, in quanto la documentazione allegata al bando

& da considerarsi indicativa e non esaustiva.

jﬁ Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del

- presente Capitolato (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e

ordinanze. Le indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato (Specifiche tecniche)

no da ritenersi come richieste minime tecniche ma non vincolati, in quanto migliorabili a

Segmto dell'offerta presentata dall'impresa.
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%%%j 7 Il presente Capitolato stabilisce anche i requisiti minimi cui deve rispondere la
‘.’Qg;ﬂ,-‘ progettazione, che dovra essere redatta in conformita alle norme specifiche applicabili (DLgs -
‘Egj 163/2006, DPR 207/2010, Norme Tecniche per le Costruzioni, norme CEI, UNI, ecc.).

s 8. Requisiti minimi del progetto strutturale: deve essere garantita la rispondenza alla vigente

normatwa antisismica per il luogo dove devono essere realizzati gli interventi, sia per quanto
rdale opere di fondazmne che Ie opere |n eleva2|one La vita nomma[e degll edifici & da

essere effettuata coerentemente con i dati forniti dalla relazione d'indagine geologica

arte de[la documentazione del bando, ove presente. Nel caso in cui la relazione -
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Articolo 03 - Norme che regolano la progettazione ed i lavori

1. La progettazione ed i lavori di ogni singolo lotto, nonché delle relative opere di

urbanizzazione delle aree di pertinenza, oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto,

sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari

interessanti il presente appalto nonché alle Ordinanze di Protezione Civile e del Commissario

Delegato, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi

calamitosi per cui sono richiesti i lavori previsti in gara.

2. Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre progettate e realizzate

conformemente a tutte le Leggi, Decreti Norme e Regolamenti ivi applicabili ed in

ottemperanza alle prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate, -

secondo la destinazione d’uso dei singoli E.P.T::

- Codice Civile - libro IV, titolo Ill, capo VII "Dell'appalto”, arit. 1655-1677;

- Codice dei contratti pubblici di cui al D.Igs n 163 del 22 aprile 2006; . (T

- Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dei -\
Contratti Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 3
2010, n. 207,

- Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n:
145;

- Decreto legislativo n. 81/2008 , 106/2009 e s.m.i.;

- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 relativo alle norme tecniche di edilizia scolastica;

-  Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici;

- Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. (tracciabilita dei flussi finanziari);

- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; _

- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non -

espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni ]
precedenti, che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 2 &

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 — “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato%
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; L0

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 — “Provvedimenti per le costruzronl con particolari 2 Q_
prescrizioni per le zone sismiche”;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportl 14 gennaio 2008 -
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui
alla Gazzetta Ufficiale del 04/02/2008;

- Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per 'applicazione delle Norme tecniche per le3
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008" (in seguito NTC 2008 - Istruzionj),Z
considerando che le opere da realizzare rientrano tra le costruzioni di classe d’'uso I/%:

. (2.4.2. NTC 2008). <
- Consiglio Superiore dei lavori Pubblici — istruzioni per l'applicazione delle _

' tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte nornie:
UNI EN relative ai vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici;

- Ordinanza DPCM 3274 del 20 marzo 2003 cosi come integrata dalle ordinanze 3379-deks
5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazion
sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; Z

- Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992, “norme di prevenzmne incendi per Iedlllzm :
scolastica”;

- Decreto Mlnisterlale del 19 agosto 1996, “regola tecnica di prevenzione mce;d),pe[\d'ﬁ\
bblic
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progettazione, costruzione ed. esercizio dei locali di intrattenimento e di quu_
spettacolo”; LN
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d’'indagine geologico-geotecnica non fosse presente nella documentazione resa disponibile, il
concorrente potra fare riferimento, per la redazione dell'allegato di gara "Relazione strutturale

con schemi di calcolo", alle specifiche carte di caratterizzazione generale dell'area, mentre in

sede di redazione del progetto esecutivo, sara cura della stazione appaltante, fornire la
relazione d’indagine geologico - geotecnica per la redazione del calcolo strutturale esecutivo

o autorizzare I'impresa, previo controllo e autorizzazione della spesa da parte del R.U.P., alla
redazione della relazione geologica-geotecnica.

9. Requisiti minimi del progetto termo-meccanico: deve essere adeguato alle differenti
destinazioni d’'uso e pienamente rispondente a tutte le vigenti normative in materia, con
particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici. Deve essere valutata la
possibilitd di un idoneo sezionamento degli impianti tra i vari locali, per ottenere un
contenimento dei consumi e una maggiore flessibilita nella gestione delle varie funzioni.

Deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa per la zona climatica relativa al :
sito ove & prevista la realizzazione degli interventi e deve essere garantito che non si formi :
~condensa né sulla faccia interna degli elementi costruttivi, che formano linvolucro del:  “Tx%
fabbricato, né all'interno degli strati isolanti che ne fanno parte. Gli impianti termici devono
garantire I'entrata a regime, ad una temperatura di almeno 18 °C, in un tempo non superiore

a 60 minuti, in presenza di una temperatura esterna pari a — 5 °C. Gli impianti devono
garantire adeguata ventilazione ed il controllo dell'umidita relativa di tutti gli ambienti. 2 3
10. Requisiti minimi del progetto elettrico: gli impianti elettrici devono essere eseguiti -
secondo le vigenti normative in materia e devono consentire la piena fruibilitd degli spazi.

Tutti i locali e gli spazi interni devono essere dotati di apparecchi di illuminazione secondo gli
standard illuminotecnici stabiliti dal DLgs 81/2008, dalle norme CEIl e UNI, in particolare dalla

UNI 12464 e dalla norma UNI 1838 (per quanto attiene lilluminazione di sicurezza), nonché

dalle norme di prevenzione incendi. Devono essere forniti inoltre i seguenti impianti speciali:
telefonico e dati in ogni ufficio, adsl, impianto citofonico. 0%

11. Requisiti minimi progetto acustico: le prestazioni acustiche devono essere conformi al 3 &
D.P.C.M. 5.12.1997, con riferimento alle prescrizioni di cui alla tabella A — categoria di\
riferimento. Particolare attenzione si deve prestare allinquinamento acustico che pud
costituire disturbo alle attivita svolte in locali adiacenti, considerando lo stesso edificio, o &
rispetto a strutture circostanti, secondo quanto previsto dall'attuale normativa (Legge &
26.10.1995 N. 447 e Digs 81/2008). Per il Lotto 3 — Scuola di Musica si prescrivono requisiti

di qualita acustica migliorativi rispetto ai minimi previsti dalle norme vigenti, come meglio
descritto al punto 14 dell'Articolo. 1. ,

12. Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime fsz<L
nell'offerta tecnica deve trovarsi la dimostrazione che il progetto proposto e rispondente alle&
prescrizioni su specificate. =
13. La dimostrazione che il progetto offerto & rispondente alle prescrizioni del prese
Capitolato Speciale d'Appalto pud avvenire sia attraverso idonea evidenziazione nel
Relazione Tecnico-lllustrativa o con apposite schede tecniche di prodotto idonee
individuare le caratteristiche dei prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base di tali schede:
tecniche, dimostrino 'assunto. Ove non si forniscano schede tecniche si deve fare riferimente<
a normative europee che l'offerente si impegna a rispettare con il prodotto fornito. La cafenze
(mancanza od incompletezza) delle dimostrazioni su specificate, ovvero la loro erronei;éf
anche parziale, ovvero ancora, prestazioni, anche solo in parte, risultanti inferiori a quellesiy -
indicate, comportano I'attribuzione di un punteggio pari a zero per l'intera offerta tecnica. ii;'; X =
14. Nell'ambito delle imposizioni di carattere generale in ordine alle soluzioni tecnichg ™
strutturali, impiantistiche ed architettoniche, gia contenute nel presente Capitolato Spemale dt
Appalto, vengono valutate positivamente soluzioni innovative che apportino un mlgllora
sostanmale allopera |n generale con parttcolare riferimento all’ utlllzzo di tecnologle

-
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Articolo 04 - Condizioni che regolano la progettazione ed i lavori

1. U'lmpresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel
presente Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara.
» 2.1l prezzo "a corpo”, offerto dallimpresa, deve comprendere ogni onere relativo al
-, completamento della progettazione dei lavori oggetto del presente Capitolato e ogni onere ad
- essi afferente, compreso I'ottenimento di tutte le autorizzazioni e la predisposizione di tutte le
_ - pratiche previste in materia per le opere da realizzare e per le opere offerte, laddove previste.
- 3. l'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti
necessarie a rendere il progetto conforme alle eventuali modifiche delle norme tecniche,
direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, che dovessero
sopravvenire, per tutta la durata di validita dell'offerta, cosi come definita nel bando di gara.

~ Articolo 05 - Qualita e provenienza dei materiali

1. Tutti i materiali devono essere delle migliori qualitd nelle rispettive loro specie, senza
difetti, ed in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto & per essi prescritto
dalla legislazione vigente.

2. La provenienza dei materiali sara liberamente scelta dall'lmpresa purché, ad insindacabile
giudizio del Direttore dei lavori e della Commissione di Collaudo, di cui al successivo Art. 21,
i materiali stessi siano accettati.

3. Le prescrizioni relative alla qualita dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate
nello specifico "Capo Il — Specifiche tecniche".

IDENTE
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Articolo 06 -  Documenti che fanno parte del Contratto

»@%
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1. Unitamente al presente Capitolato Spemale d’Appalto costituiscono parte integrante del
contratto, i seguentl documentu
* il bando digara;
il capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000 per gli articoli non abrogatl
nonché
e il progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa, come approvato daIIAmmlnlstraZtone ai
sensi del D.P.R. 207/2010, composto da:
o elaborati grafici del progetto e relazioni;
elenco dei prezzi unitari, da utilizzare nel caso di variazioni in corso d’'opera dell’lmporto
a corpo;
piano di sicurezza e di coordlnamento di cui all’ art 131 del Codice, redatto in conformtta
-_‘ A=—gli quanto disposto dall’art. 100 del D.Igs: n. 81/2008; -
> @ cronoprogramma disposto ai sensi dell’ art. 40 del Regolamento (DPR 207/201 O)

fe Polizze di Garanzia. |
S2,Sono contrattualmente, vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari
c+~vigenti in materia di lavori pubblici, laddove non derogate, e in particolare il DLgs del
12.04.2006, n. 163, il DPR n. 207/10, il DM n. 145 del 19 aprile 2000, nonché le norme CNR,
#&-U.N.l., CEl le tabelle CEI-UNEL e le relative Leggi Regionali per le parti necessarie
all’app[lcaZIone delle leggl su richiamate.
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‘Articolo 07 - Valutazione delle offerte

1. La commissione provvedera alla disamina delle offerte, sia valutando i singoli requisiti
(sottocriteri) per ciascuna offerta, sia nel loro complesso, confrontando tra loro tutte le offerte
ammesse. Per ciascun sottocriterio & inizialmente attribuito un coefficiente di valutazione tra
0 (zero) e 10 (dieci).

2. | coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per i pesi corrispondenti di ciascun
requisito e divisi per dieci, determinando cosi per ciascuna offerta e per ciascun sottocriterio - -

il relativo punteggio. ¢

3. Parametrazione di ogni criterio: una volta assegnati i punteggi per ogni criterio il punteggio

piu alto viene rapportato al valore massimo attribuibile per ogni criterio, mentre gli altri = - o
punteggi sono adeguati proporzionalmente in base alle formule riportate per ciascun criterio. S
4. Riparametrazione finale: una volta ottenuti i punteggi totali per ciascuna offerta tecnica. :
(sommatoria dei risultati ottenuti dalla parametrazione di ogni criterio), il punteggio pil alto &
rapportato al valore massimo attribuibile, mentre gli altri punteggi sono adeguati: -
proporzionalmente in modo lineare. S E
5. Per la valutazione dell'offerta i parametri di merito tecnico ed i punti disponibili, risultano™ -

per i seguenti Lotti:

1 U

1 | MIRANDOLA (MO) EST - Ampliamento e rimodulazione interna del’EST Lotto 17

5 |NONANTOLA (MO) EST - Asilo Nido

6 | CASTELFRANCO EMILIA (MO) EST — [STITUTO SPALLANZANI

- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utlhzzazmne ottimale degli spazi:

- daOsinoapunti: . . . - ... . .20
- aumento delle superfici utlll totall calpestabm da O sino a puntl i w8 . 10 e
- qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture i g
interne ed esterne: daO sinoapunti . . . . . . . . . . . . . . .. 20 ;
- qualita degli impianti: da 0 sino a punti e % s omoe mo% ¥ @ s % w4 ow s 20 %
: 2V
Punti disponibili per merito tecnico, sinoapunti: . . . . . . . . . . . . . 70 3 f::.'
Punti disponibili per offerta economica, sinoapunti: . . . . . . . .. . . 30 +*
- Totale punti disponibili:. . . . . . . . . . ... .. ... ... .. 100
Parametri relativi al merito tecnico e punti disponibili:
- .qualitad estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione oftimale degli _.
spazi : -]
Saranno considerati elementi di pregio: L
- qualita estetico-formale e pregio architettonico: da 0 sino a punti:- g 53
- inserimento paesaggistico, anche in relazione alle caratteristiche dell'area assegna- =25
ta ed al contesto urbanistico-sociale dell'intervento: da 0 sino a punti: ~_ B¢
- l'utilizzazione ottimale degli spazi: da 0 sino a punti ]

)

P.EF. = 20 x (EF - EFmin)/(EFmax — EFmin)

in cui: = &
P.EF. = punteggio della qualita estetico-formale del concorrente in esame; {[ﬁ o
EF = qualita estetico-formale offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro % 8 &i:
sintetico compreso tra 0 e 20; Des
EFmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte ! E -
EFmax = parametro piu elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte g

minime richieste




Sara considerato elemento di pregio I'aumento percentuale della superficie utile calpestabile,
rispetto a quella indicata nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2.
In particolare sara considerato:

- aumento percentuale tra 1% ed il 5% (compreso), punti: . . . . . . . . . . 3
- aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso), punti: . . . . . . . . . 8
+ 0= aumento percentuale oltre al 10% della superficie, punti: s 3z e @ & § B & @ 10

- qualita dei materiali e finiture: durabilita, manutenibilita e facilita di gestione
- Sara considerata elemento di pregio la qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di

_ . gestione dei diversi elementi. ‘
> .- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
~{  _ impiegati nella reallzzazmne delle strutture portanti: da O finoa punti. . . . . A
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai materiali
impiegati per la realizzazione dei componenti architettonici, delle fi nlture

interne ed esterne: da O finoa punti .. . . 8
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la faC|I1ta dl gesttone nspetto ai matenah
- impiegati nella realizzazione degli impianti: da 0 sino a puntl i % @ 8 A Bo® % 8

- Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:

P.F. =20 x (F - Fmin)/(Fmax — Fmin)

In cui:

P.F. = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facmta di gestione dei materiali e delle
finiture interne ed esterne del concorrente in esame.

F = qualita, durabilitd, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle fi nlture interne ed
esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso tra 0 e
20;

Fmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

Fmax = parametro pil elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

-
i
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: - qualita degli impianti

U{% Saranno considerati elementi qualificanti per la valutazione della qualitad degli impianti,

limpiego di materiali, soluzioni impiantistiche e tecnologiche finalizzate: s

S - allatutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edilizia, relativamente
allinstallazione di impianto fotovoltaico o altra fonte energetica rinnovabile ad
alta efficienza e rendimento, da 0 sino a punti: .

- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edlllz:a relatlvamente
all'ottenimento della certificazione energetica di tipo A:

- alla gestione separata degli impianti: da O sino a punti:

- alla presenza di impianto di raffrescamento: da 0 a punti ;

alla minimizzazione di messa a regime di impianto termico: da 0 sino a puntn .

punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:
= 20 X (I - Imin)/(Imax — Imin)

ILP
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=punteggio della quallta durabilita, manutenibilita e facﬂlta di gestlone dei materiali e delle
re interne ed esterne del concorrente in esame.-

qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
rne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso tra 0 e

3
oeste
e | "

; Imrn parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
Imax = parametro piil elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

~ Pagina 22 di 90




aenerEnze: L T, YU

smrcmu =
Untrate.

ﬂﬂﬂ%%’lﬂ i HDZ%%DM
f?ﬁﬂggS SDEEB 914
A IR

\2z,,, € |||l|||||||IIH|I]T|I|I|I||I|I||I|I|II|

6. Per la valutazione dellofferta, i parametrl di merito tecnico ed i pU’ntr
per i seguenti Lotti:

[2 [MIRANDOLA (MO) EST - Aula Magna
3 | MIRANDOLA (MO) EST - Scuola di Musica
4 | SAN FELICE SUL PANARO (MO) | EST - Aula Magna

p i

- qualita estetlco-formale inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli spaziiwese.,—— |/
0

da-0sinoapunti: . . . . ... .. 20
- aumento delle superfici ut|l| totall calpestablll da 0 sino a puntl .o .. .10
- qualita, durabilitd, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e del[e flnlture
interne ed esterne daOsinoapunti . . . . . . . . . . . .. A )
- qualita degli impianti: da 0 sino a punti Ce e e e e e e ... 20
- qualita acustica: da 0 sino a punti S % ¥ @ § . d.m B 8 6 @ m 3 &8 ®m m M
Punti disponibili per merito tecnico, sinoapunti: . . . . . . . . . . . . . 70 @r
Punti disponibili per offerta economica, sinoapunti: . . . . . . . . . . . 30+~ ==
Totale punti disponibili:. . . . . . ... . . . . . . .. .. ... .. 100

Parametri relativi al merito tecnico e punti disponibili: A .

- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli ° ©
spazi

Saranno considerati elementi di pregio:

- qualita estetico-formale e pregio architettonico: da 0 sino a punti: . . . 5

- inserimento paesaggistico, anche in relazione alle caratteristiche dell’area assegna~
ta ed al contesto urbanistico-sociale dell'intervento: da 0 sino a punti:
Futilizzazione ottimale degli spazi anche di servizio, visibilita, platea
inclinata: da O sinoa punti. . .

P.EF. = 20 x (EF - EFmin)/(EFmax — Elen)

in cui: _

P.EF. = punteggio della qualita estetico-formale del concorrente in esame;

EF = qualita estetico-formale offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro

sintetico compreso tra 0 e 20; .

EFmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;

EFmax = parametro pill elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte

= aumento percentuale della superficie utl!e calpestabile, rispetto alle dimensioni
. minime richieste
Sara considerato elemento di pregio I'aumento percentuale della superficie utile calpestabil
rispetto a quella indicata nell'Allegato 1 e nell’'Allegato 2.
In particolare sara considerato:
- aumento percentuale tra 1% ed il 5% (compreso), puntl
- aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso), punti:

e%
D¢
<C
=

- aumento percentuale oltre al 10% della superficie, punti: ets
- qualita dei materiali e finiture: durabilita, manutenibilita e facilita di gestione :é é% j
Sara considerata elemento di pregio la qualita, durabilitd, manutenibilita e facilita di Bes =
gestione dei diversi elementi. i E J
- la qualita, 1a durabilita, la manutenibilita e-la facullta di gestione rispetto ai materiali 2

2 =

S

impiegati nella realizzazione delle strutture portanti: da 0 fino a punti. .

- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai matena[l
~ impiegati per la realizzazione dei componenti architettonici, delle finiture
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interne ed esterne ‘da 0 fino a punti . . . ' 4
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facmta d| gestlone rlspetto ai matenall
impiegati nella realizzazione degli impianti: da 0 sino a puntl P 4
Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosn determinato:
» (P.F.=10x (F - Fmin)/(Fmax — Fmin)
— dn cui:
- -P.F. = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle
ok ~finiture interne ed esterne del concorrente in esame.
'~ - - F-= qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
% esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso tra 0 e
10;
Fmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte;
Fmax = parametro piti elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato alle offerte;

- qualita degli impianti
Saranno considerati elementi qualificanti per la valutazione della qualita degli impianti,
l'impiego di materiali, soluzioni impiantistiche e tecnologiche finalizzate:
- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edilizia, relativamente
allinstallazione di impianto fotovoltaico o altra fonte energetica rinnovabile ad

alta efficienza e rendimento, da 0 sino a punti: : '
- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita ed|I|2|a re[atlvamente
* all'ottenimento della certificazione energetica di tipo A: 7
- alla gestione separata degli impianti: da 0 sino a punti: 2
- alla presenza di impianto di raffrescamento: da 0 a punti . 2
- alla minimizzazione di messa a regime di impianto termico: da 0 sino a puntl s 2

Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:

P.I'=20 x (I - Imin)/(Imax — Imin)

In cui:

P.1 = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle
finiture interne ed esterne del concorrente in esame.

IDENTE
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ﬁ S~ | =qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
=~ esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso tra.0 e
20;
Imin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
Imax = parametro pill elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
s :
<z - qualita acustica
% %%’ Saranno valutati la qualita e lo standard tecnologico di materiali impiegati, soluzioni
g s g w = costruttive e scelte dei materiali, finalizzate:

0 'Jf,giz;%— all'ottimizzazione della quallta acustica, in base alla sce[ta dei materiali, delle dotazmnl e
27; = della geometria dellAula Magna relatwamente ai Lotti 2 e 4, e deIIa sala prove,
;t elativamente al Lotto 3: daOapunti . . .. .. b
- o2="<" all'inserimento di soluzioni per la flessibilita e divisibilita del’Aula Magna

o

relativamente ai Lotti 2 e 4, e della sala prove, relativamente al Lotto 3, da 0 a punti 5

*{z:”)ég i:’i § Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:

D @ P.A=10x(l- Amin)/(Amax — Amin)

i E_J In cui:

o 2 P.A = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e factllta dl gestione dei materiali e delle

flnlture lnterne ed esterne del concorrente |n esame
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Amax = parametro pill elevato, compreso tra 0 e 10, assegnato all\bflfelr’t* ) ém_ym
& &
7. Per la valutazione dell’offerta i parametri di merito tecnico ed i pu.{% mml”m"””m |”| "”"
per i seguenti Lotti: : :
7 MIRANDOLA (MO) EMT - Uffici
8 CONCORDIA SUL SECCHIA (MO) EMT - Magazzino
9 FINALE EMILIA (MO) EMT - Magazzino
10 |MEDOLLA (MO) EMT - Magazzino
11| SANT'AGOSTINO (FE) EMT - Caserma Carabinieri
U
- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degll spazr««—-«-—m !
daOsinoapunti: . . . £ # S
- aumento delle superfici utllltotall calpestablll daOsmoapuntl .. . . .10
- . qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e
delle finiture interne ed esterne: daOsinoapunti . . . . . . .. . 20
- qualita degli impianti: da 0 sino a punti . 0
Punti disponibili per merito tecnico, sinoapunti: . . . . . . . . . . 70
Punti disponibili per offerta economica, sinoapunti: . . . . . . . . _30

Totale punti disponibili: . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 100

Parametri relativi al merito tecnico e punti disponibili: 028
- qualita estetico-formale, inserimento paesaggistico, utilizzazione ottimale degli - "
spazi )

Saranno considerati elementi di pregio: TY
- qualita estetico-formale e pregio architettonico: da O sinoa punti: . . . . . 6 ’2 =
- inserimento paesaggistico, anche in relazione alle caratteristiche dellarea &
assegnata ed al contesto urbanistico-sociale dellintervento: da O sino a punti: 6
- lutilizzazione ottimale degli spazi: daOsinoapunti . . . . . . . . . 8 i
P.EF. = 20 x (EF - EFmin)/(EFmax — EFmin) o g
in cui: =<
P.EF. = punteggio della qualita estetico-formale del concorrente in esame;
EF = qualita estetico-formale offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro
sintetico compreso tra 0 e 20;
EFmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
EFmax = parametro pili elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte <
V4
<
- aumento percentuale della superficie utile calpestabile, rispetto alle dimensio @ =
minime richieste o é =
Sara considerato elemento di preglo l'aumento percentuale della superficie utile calpestabile xS v=
rispetto a quella indicata nell’Allegato 1 e nellAllegato 2. 25 33 5

4E S

In particolare sara considerato:

- aumento percentuale tra 1% ed il 5% (compreso), punti: Coe 3 ®
- aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso), punti: . . . . . . 8 o OWS e
- aumento percentuale oltre al 10% della superficie, punti: Coe e 10 %Jg g_%
; 0255 A
- qualita dei materiali e finiture: durabilita, manutenibilita e facilita di gestione "8_ %5 s
Sara considerata elemento di pregio la quallta durabilita, manutenibilita e facilita di [ g =
gestione dei diversi elementi. %

- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e Ia facilita di gestione rispetto ai mate-
riali impiegati nella reahzzazmne delle strutture portanti: da O fino a punti:. .
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- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestione rispetto ai
materiali impiegati per la realizzazione dei componenti arch|tetton|<:| delle

finiture interne ed esterne: da O finoa punti . . . - 8
- la qualita, la durabilita, la manutenibilita e la facilita di gestlone rlspetto
- ai materiali impiegati nella realizzazione degli impianti: da O sinoa punti:. . . 8

— 21l punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:
- ~P.F. =20 x (F - Fmin)/(Fmax — Fmin)
o T 5 =n e
"~ = P.F. = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle
> ?’ finiture interne ed esterne del concorrente in esame.
F = qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso traOe
20;
Fmin = parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
Fmax = parametro pill elevato, compreso tra 0 €20, assegnato alle offerte;

- qualita degli impianti
Saranno considerati elementi qualificanti per la valutazione della qualitda degli impianti,
.limpiego di materiali, soluzioni impiantistiche e tecnologiche finalizzate:
- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edilizia, relativamente
all'installazione di impianto fotovoltaico o altra fonte energetica rinnovabile ad
alta efficienza e rendimento, da 0 sino a punti: . . . : 7
- alla tutela delle risorse ambientali e alla sostenibilita edlllzla relatlvamente
all'ottenimento della certificazione energetica di tipo A:
- alla gestione separata degli impianti: da 0 sino a punti:
- alla presenza di impianto di raffrescamento: da 0 a punti
- alla minimizzazione di messa a regime di impianto termico: da 0 sino a puntl
Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sara cosi determinato:
P.1 =20 x (I - Imin)/(Imax — Imin)
In cui:
P.I = punteggio della qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei matertall e delle
finiture interne ed esterne del concorrente in esame.
| = qualita, durabilita, manutenibilita e facilita di gestione dei materiali e delle finiture interne ed
esterne offerta dal concorrente in esame, espressa con un parametro sintetico compreso tra0 e
20; ,
Imln parametro meno elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
_Imax = parametro pitl elevato, compreso tra 0 e 20, assegnato alle offerte;
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% Pi = punteggio relativo al prezzo del concorrente iesimo;
-Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

Rmax = ribasso massimo offerto tra tutti i concorrenti.

L. 13512012
LUEF

REGIONE
STRUTTURA COM!

Articolo 08 - Elaborati progettuali da allegare all’offerta

documentazione allegata all'offerta deve permettere di individuare chiaramente la

@Ne la rispondenza alle normative di interesse; il maggior dettaglio mettera

i Frazmne nelle condizioni di valutare meglio il progetto e di verificare la conformita
realizzate.
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2. Gli elaborati progettuali, sottoscritti dal legale rappresentante @ ]|||||]||||||H|||||||||||||||]||||”]|
secondo quanto previsto nella Sezione Il del Capo | del D.P. K zurizuiv. oo s
allegati all'offerta tecnica per la valutazione della stessa, e dovranno comprendere i seguenti
documenti, redatti e sottoscritti a cura di professionista/i, abilitato/i alle varie specializzazioni,
nonché dal responsabile del coordinamento e dellintegrazione tra le varie prestazioni
specialistiche:

a. elenco completo dei documenti allegati all'offerta; Y

b. relazione tecnico-illustrativa che evidenzi il soddisfacimento dei requisiti espreSS| nel . - 1

~ Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto delle normative vigenti, nonché le misure Q
adottate per salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesagglstlm

. relazione sugli impianti con schemi funzionali e planimetrici;

. relazione acustica ed elaborati necessari per la Scuola di Musica e per le Aula Magna, a

dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti acustici richiesti;

a. relazione sul contenimento energetico che evidenzi, come richiesto dal presente
Capitolato, il rispetto dei valori contenuti nell'allegato C de[ D. Lgs 19.08.2005 n. 192 cosi
come integrato dal D.Lgs. 20/12/2006 n. 311, L

b.-elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e. debltamente quotati, con
illustrazione del progettio attraverso planimetrie generali di inserimento dell'Edifico
nellarea individuata nell'Allegato 2, piante, prospetti, sezioni, soluzioni costruttive ed.
impiantistiche;

c. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, con relazione sintetica concernente

lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
allorganizzazione dello specifico cantiere, nonché alle eventuali lavorazioni interferenti in
cantieri limitrofi, studio della viabilitad di accesso al cantiere, indicazione degli accorglmentl

atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; .

N

o0

g.

o
'ENTL

. computo degli oneri per la sicurezza,;

e. cronoprogramma delle fasi di lavorazione, corredato da relazione sulle modallt
organizzative di cantiere;

f. capitolato tecnico prestazmnale descrittivo di materiall tecnologie e impianti proposti e
offerti, con relative schede;

g. relazione sulla gestione delle materie di scavo e sulle demollzwnl (ove previste);

h. relazione strutturale descrittiva del comportamento concettuale delle strutture, con
schemi di calcolo ed esplicitazione delle azioni agenti;

i. dichiarazione di approvabilita del progetto, in quanto redatto nel rispetto dei requisiti =

tecnici minimi del presente Capitolato oltre alle soluzioni migliorative offerte, e delle

normative vigenti. ; =3

IL PRE
(VASC

I'esclusione dalla presente gara.
3. L'offerta deve comprendere i seguenti elaborati, descrittivi degli elementi di pregio,
saranno valutati secondo i criteri esplicitati al precedente Articolo 7 del presente Capitola
a. relazione ed elaborati grafici illustrativi delle qualitd estetico—formale e dell'inserim

paesaggistico e dell'utilizzazione ottimale degli spazi; i 2

b. dichiarazione dettagliata dell'aumento in percentuale della superficie utile, rispetto allé E‘g%
- - - . . . - '] 3 E}.
dimensioni minime di cui allAllegato 1 e-all'Allegato 2; O -0
c. relazione esplicativa, corredata da eventuali schede tecniche, della qualita dei materigfi 5

impiegati nelle strutture portanti, nei componenti architettonici e finiture e negli impianti,
relazione alla loro durabilita, manutenibilita e facilita di gestione;

d. relazione esplicativa, corredata da eventuali schede tecnico-funzionali degli impianti,
relativa all'installazione dell'eventuale impianto fotovoltaico e alla certificazione e /n rgetlca
(tutela delle risorse ambientali e della sostenibilita edilizia), alla gestione sepal: d i .

STRUT‘! UF‘J\ COMMIS
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impianti nel caso di. presenza di diverse attivita, alla presenza di impianto di
raffrescamento, alla minimizzazione dei tempi per la messa a regime dell'impianto termico.

© ‘Articolo 09 - Consegna area, tempo utile per la progettazione esecutiva e
= ultimazione lavori

1 Effettuata l'aggiudicazione, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, verra
consegnata l'area oggetto dellintervento. Si sottolinea che le aree indicate nel bando,

% nellAllegato 1 e nell'Allegato 2, sono meramente localizzative, potrebbero essere state

indicate pill 0 meno ampie rispetto alla realta, e quindi I'esatta penmetrazmne sara definita
all'atto della consegna.
2. La consegna dell'area, per permettere all'lmpresa il rilievo plano-altimetrico, il controllo sul
recapito delle reti dei servizi, la progettazione esecutiva e la cantierizzazione, potra avvenire
anche entro 3 (tre) giorni consecutivi dall'aggiudicazione provvisoria, nelle more della stipula
del contratto. Il ritardo nella consegna dell'area maggiore di due mesi dalla data di
aggiudicazione, comportera lo scioglimento del contratto. -
\ 3. Effettuata la consegna dell'area, il progetto esecutivo deve essere consegnato
allAmministrazione entro i termini indicati allArticolo 1; lo stesso deve essere
successivamente validato dal R.U.P. e approvato dal’Amministrazione, previa verifica.
4. La comunicazione ‘della validazione da parte del R.U.P. e la successiva approvazione
della progettazione potra essere comunicata alllmpresa anche via fax o su posta e.mail
certificata. Si potra verbalizzare ['inizio dei lavori anche nello stesso giorno della
comunicazione di validazione della progettazione esecutiva.
5. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti o presentasse
gravi lacune emerse in sede di verifica o non rispondesse ai requisiti richiesti e offerti, non
sara possibile procedere con la validazione o con la validazione condizionata degli stessi e si
dara luogo all'applicazione delle penali e/o allannullamento dell'aggiudicazione provvisoria.
6. La consegna delle aree afferenti ai singoli lotti eventualmente aggiudicati alla stessa
Impresa, potra avvenire anche in tempi differiti, separatamente lotto per |ott0 senza che
l'aggiudicataria possa accampare richieste di maggiori oneri.
7. Qualora 'lmpresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna dell'area efo
non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti I'’Amministrazione ha facolta di
annullare laggiudicazione e di risolvere il contratto con semplice provvedimento
amministrativo, senza bisogno di diffida giudiziale con escussione della fideiussione
provvisoria e si provvedera allesecuzione dei lavori con IImpresa che segue (o che
., eventualmente precedeva), nella graduatoria di cui alla gara espenta
% 8. Il tempo di esecuzione di ogni lotto funzionale aggiudicato, & fissato nellArticolo 1 e
S ‘neII'AIIegato 1 del presente Capitolato Speciale d’Appailto. '

i1 )

OMAGNA
- ST RAUPDINARU'

ticolo 10 -  Programma dei lavori

2 o All'atto della consegna dell'area I'impresa deve fornire il piano degli affidamenti relativi ai
s P
::zl 5= ;subappaltatoriisubformton con la relativa documentazione a corredo prevista dalla normativa
D < disettore.
: 153 % ? Non appena consegnata l'area, l'impresa deve provvedere immediatamente, sulla scorta
r_r.g del progetto preliminare offerto, alle opere di accantieramento, pulizia e preparazione del
Z cantiere e dei lavori, allavvio delle lavorazioni propedeutiche alla demolizione delle opere
n i

tenti ove prewste e aII esecuz;one della progettazmne esecutiva, che dovra essere
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proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e aII ‘f&r pru" ; "
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, Ie~~p}‘ea S ””"”l”"”"m"m"”l"”"m
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressive, we.—.-..
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certlflcatl di pagamento, deve - -
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
Direzione lavori, mediante apposizione di un visto entro due giorni. Trascorso il predetto
termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si - :
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto -~ — .\~
dei termini di ultimazione. ' ‘ q&
4. Il programma esecutivo dei lavori delllmpresa pud essere modificato o integrato dalla = <<
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture -di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 2o
c) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta—w.— 70
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
. sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. Nell'attesa dell'approvazione del cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori,
I''mpresa deve dare immediato avvio ai lavori, secondo il programma presentato.
6. Nel programma dei lavori si dovra prevedere la continuazione dei lavori oltre gli orari fi ssau;%

]
']

DEN;
ERRANI

1

e nei giorni festivi, e su due turni lavorativi e dovranno essere gia compresi gli eventuali
periodi di maltempo tipici della stagione in cui vengono realizzati gli Edifici, nonché idoneo
periodo per le eventuali demolizioni e per lo smaltimento delle macerie.

7. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del
precedente Articolo 9, da facolta alllAmministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in
danno dell'impresa.

IL PR
(VA

Articolo 11 - Termine per la progettazione esecutiva e l'ultimazione dei lavori

naturali e consecutivi, compres: i festlw a decorrere dalla data di consegna delle ape

secondo le modallta dl cui all'Articolo 9. Detto termine & inderogabile, fatte salve le prorog -

che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 17 déli 5
L

presente Capitolato Speciale di Appalto. =355 f_)
2. La consegna della progettazione esecutiva e del piano di demolizione e di smaltimentg S &= 4
delle macerie ove richiesto, deve essere comunicata dalllmpresa con apposita notéj%'?
contenente I'elenco degli allegati redatti. o E 5

3. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata dall'lmpresa. Il Direttore =
dei lavori, in contraddittorio con l'impresa stessa, provvedera a redigere apposito certificato di
ultimazione.
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Articolo 12 -  Elaborati progetto esecutivo

1. La progettazione esecutiva deve definire compiutamente lintervento a corpo, in ogni

_particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, nel pieno rispetto del progetto

preilmlnare offerto.

=2 |l progetto esecutivo deve essere composto dagll elaborati previsti dal Titolo Il, CAPO |, -

—Sezione |V - Progetto esecutivo - del DPR 207/2010, redatti e sottoscritti a cura del legale
_ —rappresentante dellimpresa e da professionista/i specialista/i abilitato/i e dal progettista
=~ responsabile dell'integrazione tra le varie prestazmnl specialistiche, e prevedere comunque i
lé seguenti documenti:

a) elenco completo degli elaboratl presentati;

b) relazione generale che precisi inoltre le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti
prefabbricati da utilizzare e indichi le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche, comprese quelle relative ai non/ipo vedenti;

c) relazioni specialistiche, compresa relazione acustica per la Scuola di Musica e per le
Aula Magna, a dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti acustici richiesti e offerti
che dovranno includere idonei modelli di simulazione acustlca applicati a modelli
geometrici tridimesionali (CAD);

d) relazione sulla gestione delle macerie con descrizione dei’fabbisogni di materiali da
approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di
scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle
materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto e descrizione delle

E = soluzioni di sistemazione finali proposte;
Lg% e) piano di demolizione e smaltimento delle macerie, per i Lotti in cui si prevedono tali
lavorazioni;
i f) rilievo plano-altimetrico; -
o< g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
= = h) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
‘miglioramento ambientale, ove necessario;
i) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
j) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
k) piano. di sicurezza e di coordinamento di cui allArticolo 100 del Decreto Legislativo 9 ‘
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera
= I) cronoprogramma;
ﬂ:jé_ m)elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, redatte secondo l'art. 32 del DPR 207/2010,
%%‘g ~con riferimento allElenco Regionale dei Prezzi delle opere Pubbliche della Reglone
g%%:u-ﬁ Emilia-Romagna art. 8 L.R. n. 11/2010 e art. 133 D.Lgs. n.163/2006, come da D.G.R.
£52Z4 Nn.1048 del 23 luglio 2012) ; '
SEL

W\

n) computo metrico estimativo, con allegata la. tabella della definizione dei gruppi di-

categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s) del DPR 207/2010
che verranno utilizzate per contabilizzazione delle opere:

mi;-'r;'-“"f 3 1. Scavi, demolizioni, opere di fondazione
Z3853 2. Strutture in elevazione
% 3 3. Opere edili di finitura

5 4. Opere esterne
5. Impianti riscaldamento, condlzwnamento idrico-sanitari, antincendio
6. Impianti elettrici, speciali, fotovoltaico (se esplicitato)

s ibvel t@ll oneri di progettazione esecutiva (se esplicitati)
. ,Dner@ r Pattuazione del Piano di Sicurezza
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0) capitolato prestazionale comprendente le modalitg di i
prestazione, I'ordine da tenersi nello svolgimento di s e’c:fg,c ¢ =
degli elementi, considerando che il progetto prevede I mBiég% L ) ||||||||Illllllllmlllllll|l||||l|l|||
precisando le caratteristiche principali, descrittive e prestaz;onall la documentazione da -
presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita. -
di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne: Iar :
rispondenza alle scelte progettuali.

3. Il progetto deve essere predisposto in conformita alle regole ed alle norme tecnlche_ ;

stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione, nonché 'nel’

rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 68 del Codice dei Contratti. Per la presentazione degli- ~~ ~ -

allegati del piano di demolizione e di smaltimento delle macerie, ove nchlesto sirimanda alle: - =

specifiche norme di settore.

Articolo 13 - O_neri ed obblighi a carico dell’'lmpresa

1. l'Impresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della
documentazione di cui al bando di gara, alla redazione della progettazione esecutiva nei
tempi di cui all'Articolo 09 del presente Capitolato e comunque comprendente tutti gli allegati
previsti nel precedente Articolo 12.

2. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00, al Regolamento n. 207/2010 e al

presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

la fedele esecuzione del progetto esecutivo redatto

- [lesecuzione degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, per quanto di competenza, in i
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti glices..” >
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dallamministrazione e a
perfetta regola d’arte;

- la richiesta al Direttore dei lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;

- le demolizioni ove previste ed il loro smaltimento, i movimenti di terra ed ogni altro onere
relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i
pill moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, la recinzione ‘del cantiere stesso con solido steccato in legno, in
muratura, o metallico, 'approntamento delle opere provvisionali necessarie all'esecuziong. =
dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e Ig
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in mado d a:
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori i &
ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appa[tante .

- il raccordo tra‘la viabilita circostante e le quote di imposta degli Edifici Temporanei, del
caso, con innalzamento del piano di imposta. Occorre fornire al Direttore dei Lavori, :
dell'avvio della costruzione, tutte le certificazioni di legge e la certificazione del materialt
impiegato, compresa la verifica dellassenza di fibre di amianto. Completati i riporti si‘
devono eseguire prove a piastra da parte di laboratori ufficiali, ai fini della accettabﬂﬂa%
collaudabilitd di quanto realizzato, da eseguirsi prima di procedere con la costruzm
dell’edificio e/o I'esecuzione di piazzali e parcheggi esterni; 2

- gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, con partlcolare riguardo alle eventuali®
macerie derivanti dalle demolizioni, compreso |'obbligo della tenuta del registro di car;ceﬁedm\
scarico dei rifiuti, mdlpendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia d ;vnf uti
prodotti. E’ altreSI a carico e a cura dell'lmpresa il trattamento delle terre e rocce cavo

T i\AOF\D NARIA
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(TRS) e la relativa movimentazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
cogente ed alle deroghe applicabili;

...~ doppi turni-di lavorazione, ed eventualmente turni notturnl che sono pertanto autorizzati

¥ 2 sin dalla sottoscrizione del presente capitolato e del contratto, per il rispetto dei tempi di
= =~ consegna, qualora il Direttore dei lavori debba constatare un grave ritardo rispetto al crono

~ = programma approvato;

' - Tassunzione in proprio, tenendone indenne I'Amministrazione, di ogni responsabilita

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse allesecuzione delle

prestazioni dellimpresa a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o

previsti dal Capitolato;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le fornlture e le prestazioni occorrenti per gli
-allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il.

funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'lmpresa si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto del’ Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

- la dlspomblllta entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati
alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste

della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
il cartello indicatore del cantiere;
lesecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal

. capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

- la progettazione architettonica esecutiva degli Edifici Temporanei, in ottemperanza alle

T normative vigenti per le destinazioni d'uso. Gli elaborati sono da consegnare in n. 5 copie

; allAmministrazione, firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal Iegale rappresentante

dell'lmpresa;

la progettazione strutturale ed i disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere

strutturali, da consegnare in n. 6 copie al’Amministrazione, firmati da tecnico abilitato e

sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa; I'approvazione del progetto da parte del

Responsabile del Procedimento non solleva I'lmpresa, il/i Progettista/i ed il Direttore del

=cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle

gp re. L'lmpresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui materiali strutturali
secondo la normativa del settore, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno

- ."chlestl certificati, nonché tutte le prove di canco rltenute necessarie dal Direttore dei

,vorl e dal Collaudatore statico;

lé progettazione esecutiva ed i disegni degll |mp|ant| |dr|c| termici, sanitari, di

@ondlzmnamento elettrici e speciali, e di tutti gli ulteriori componentl eventualmente offerti

per il contenimento energetico (impianti fotovoltaici, pannelli solari, ecc.) da consegnare in

n. .5 copie allAmministrazione firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale

rappresentante dell'lmpresa; devono altresi essere rilasciate allAmministrazione, le varie

dichiarazioni di conformita a regola d’arte degli impianti;

- progettazione esecutiva acustica per i Lotti 2, 3 e 4, da consegnare in n. 5 copie
h&mmlnlstrazwne firmati da tecnico abilitato e sottoscritti dal legale rappresentante

d II'[ mpresa; devono altresi essere rilasciate all’Ammlnlstrazwne le varie dichiarazioni di

""'05" ryita della posa a regola d'arte;

PRESIDENT!
0 ERRANI)
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dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad neﬂ’e{i((’l. tf )
relazioni e quant’altro componga il progetto, sara eseguitc .. 01 13 167752 16 1

rilettura o rielaboraziene da parte degli uffici del’Amministra ‘f—f_" "”"””""“""”"""m”"”"

Excel, Primus/Mosaico e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei:

formati precisati, questa dovra essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i
parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEIl e UNI; 2ToC

- l'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e - -
saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori e dai Collaudatori, sui- =,
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto QJ{
circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrd essere ordinata- la "<—
conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore = —
dei lavori e delllmpresa nei modi pill adatti a garantirne l'autenticita. In particolare sonoa = -
carico dell'impresa gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche e le prove di carico ~
che possono o devono essere condotte in applicazione delle nuove Norme Tecniche per, °
le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, obbligatorie sugli elementi strutturali
impiegati e realizzati, e che comunque possono essere richieste dal Direttore dei lavori o
dal Collaudatore statico secondo quanto ritenuto necessario. Per le stesse prove, la
Direzione lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione
dellapposito verbale in contraddittorio con limpresa; la certificazione effettuata dal
laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione lavori pu¢ disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal
‘presente capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei=— ’@/
materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico
dell'lmpresa; ' _

- le spese per i saggi ricognitivi delle indagini archeologiche e la relativa assistenza -
specialistica, che la Soprintendenza volesse prescrivere per i siti di interesse; &

- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli Jé
delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da , =
esequire; :

- lottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni
e certificazioni, secondo la destinazione d'uso degli Edifici Temporanei e il loro utilizzo;

- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei
lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da
qualsiasi responsabilita sia I'Amministrazione appaltante che la Direzione lavori o il -
personale di sorveglianza e di assistenza; z

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni ==
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita ¢
e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in
corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta
denuncia da parte delle competenti autoritd, I'Amministrazione procedera ad una

l'adempimento dei detti obblighi, ferma ['osservanza delle norme che regolano lo svincofe
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per
qualsiasi titolo corrisposti interessi; ' 5

- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, &
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto 5%’
alla data fissata dall'Ufficio per [l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa
pari al 10% della penalita prevista all'Articolo 14 del presente capitolato, restando salvi i
pil gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce |l
Capitolato Generale n. 145/00 per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienz
‘contrattuali. ‘

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalt ag%él““““*
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numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori;

-, l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al

~ = collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre

> “ Ditte; l'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all Amministrazione

appaltante;

- til rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per
l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni Edificio realizzato;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori e gia in fase di redazione del progetto, a
tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL,
Telecom e altri Enti eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei
permessi necessari a eseguire le opere di allaccio e l'obbligo di seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri ati di

- assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito
del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione lavori, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e. alle persone che eseguono lavori per conto
diretto delllAmministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, I'uso
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, |mpalcature,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che [|'Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione
appaltante, I'mpresa non potra pretendere compensi di sorta;

provvedere, a sua cura e spese e sotio la sua completa responsabilita, al ricevimento in

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere,

od a pieé d'opera, secondo le disposizioni della Direzione lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dellAmministrazione appaltante. |

danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa;

redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a

quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'art. 6 del

D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di.

_Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprle scelte autonome e relative

- gresponsabilita nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori;

ttenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del

vResponsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della

documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

g'fornlre alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche allinterno del cantiere, dalle

lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto

dall’art. 81 del d.Igs. 81/08;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
ﬁﬁ;;posﬂm di protezione collettiva ed individuale;
e
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- la pulizia di sgrosso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montatr gli arredi a cura delle
amministrazioni usuarie, nonché l'igienizzazione degli Edifici;

- provvedere al frazionamento dell'area e allinserimento in mappa e allaccatastamento
dell’edificio;

- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate
dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi.

- devono essere espletate tutte le pratiche per I'ottenimento delle autorizzazioni relative ai
locali per il pubblico spettacolo peri Lotti 2 e 4;

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, & compreso e compensato nei

prezzi dei lavori del lotto funzionale aggiudicato, ed & quello di cui Allegato A1 del presente

Capitolato Spemale d’Appalto.

Articolo 14 - Penali

1. Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva non venga rispettato, SaIVQ - 14
proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in
cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, verra applicata, per ogni
giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, una penale nella misura dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento) dell'importo di contratto, e comunque complessivamente non
superiore al 10% (dieci percento) per cento.

2. Nel caso in cui il ritardo nella progettazione esecutiva superi la meta del tempo previsto,
I’Amministrazione ha facolta insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso
llmpresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennita di sorta per onorari

o per rimborso spese, fatta salva la facolta di agire in via legale per il risarcimento di
eventuali danni. : -
3. Qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato, relativi ad ogni singolo &
lotto, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, considerata I'urgenza con cui devono =
essere realizzati gli Edifici Temporanei, verra applicata all'Impresa una penale fissata nella
misura dello 0,5% (zerowrgolacmquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) complessivo.

4. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto fg
dalllmpresa, I'Amministrazione pud provvedere, senza altre formalita, alla immediatac <
risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di proprlan % o
fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia plﬁ
nulla a pretendere. Sono dovuti dalllmpresa i danni subiti dal’ Amministrazione in seguito
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al c:omp[etame
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni FAmministrazione pud trattern
qualunque somma maturata a credito delllmpresa, in ragione dei lavori esegum nonck
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

IDEN:
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Articolo 15 - Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilita dei prezzi ‘LJL E
s |

dell offerta, fissata nel bando di gara e, .qumdl, non & ammesso procedere alla revisione def’
prezzi.

2. Con |I prezzo offerto si lntendono compensatl ogm spesa pnnmpale provwsmnale ed”—‘\\
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. esistenti, ogni smaltimento, montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera,

(inclusi compensi per doppi e tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o
magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere secondo quanto
prescritto dal presente capitolato, nonché gli oneri di progettazione, gli oneri della sicurezza,
le spese per l'ottenimento di approva2|on| autorizzazioni, le spese generali e [utile
d'impresa. :

Articolo 16 -  Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell’appalto

_;1 Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e

riconosciuta dalla stazione appaltante non si da luogo a IavoraZ|on| complementari non
oggetto dell'appalto

2. In ogni caso, le eventuali nuove lavorazioni, non presenti nell’elenco prezzi offerto in sede
di gara, dovranno essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori
desunte dall’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche ‘dellEmilia-Romagna
approvato con D.G.R. n. 1048 del 23 luglio 2012, o secondo quanto disposto dell'Articolo 163
del D.P.R. n. 207/2010, e comunque autorizzate preventivamente dalla D.L. e dal R.U.P..

Articolo 17 - Sospensione e proroga dei termini contrattuali

1. La realizzazione dei lavori oggetto del presente Capitolato pud essere sospesa solo per
condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione
climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere e la sicurezza degli
operai. | lavori devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni.
Fuori dalle predette condizioni non & consentita alcuna sospensmne dei lavori, fatte salve
quelle stabilite dall’Amministrazione.

2. E' possibile da parte dell'lmpresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le
motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

3. Non & riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei
punti precedenti.

4. Per l'eventuale richiesta di proroga Ilmpresa deve attuare quanto disposto dall'art. 26 del
D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale di appalto).

Articolo 18 - Contabilizzazione dei Lavori

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
I'enunciazione e nella descrizione dello stesso, nonché secondo le risultanze degli
oratl grafici, dei piani di demolizione e smaltimento delle macerie, e di ogni altro allegato
ettuale redatto a cura dell'lmpresa; . il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
riabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
| valore attribuito alla quantita di detti lavori. . .

E'importo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione di prezzi unitari alle
it@antlté, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantitd indicate dall’offerente nel
scomputo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a propria cura, non hanno alcuna
, - efficacia negoziale, dovendo solo costituire per 'Amministrazione, strumento di controllo e
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate. |
£ prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara e in sede di progetto esecutivo, sono
per lui vincolanti esclusivamente per la defi n|Z|one valutazione e contablllzzazmne di
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3. Nel corrispettivo per 'esecuzione del lavoro a cor o 5|n1 s
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto e cor\ i
Capitolato e dal Capitolato prestazionale offerto e secondo | "”"””"”""""II"”""”""
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni- -
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta” 5
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. © %o
4. La contabilizzazione del lavoro sara effettuata applicando allimporto a corpo netto d|‘___7 > 2
aggludlcazmne le percentuali convenzionali relative alle singole categone di lavoro. =N
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell'apposita colonna “oneri della sicurezza” -
nella parte della tabella di cui all'Allegato A1, sono valutati a corpo in base all'importo:
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, :
secondo la percentuale stabilita del 4,5% dei lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile = -
la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata
allassenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Non possono ~ _
considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel = -
Registro di contabilita, gli importi relativi alle lavorazioni per I'accertamento della regolare
esecuzione delle quali, sono necessari prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o
collaudi tecnici specifici da parte 'dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano
stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria
responsabilithd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. La
predetta risérva riguarda i seguenti manufatti, anche prefabbricati e/o assemblati e impianti:

a. strutture; » = =)
b. opere per la realizzazione di impianti idrico-sanitariojee— { 5 &
c. opere per la realizzazione di impianti termici e di condizionamento; o
d. opere per la realizzazione di impianti interni elettrici, telefonici.

e

Articolo 19 - Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’opera dovessero essere introdotte variazioni ai lavori, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione .

dell'importo del Ioro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo delz
contratto. LZ o
2. Se'le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagll atti progettual@gé
_ di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le st ss:éff,g
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissions “z—;"ﬁé
= "D

corpo”.

Direzione lavori. , !
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal. -
presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante, -
‘comprensivi degli oneri della sicurezza. ' x
5. La contabilizzazione delle lavorazioni & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutatj
base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantita.
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Articolo 20 - Pagamenti

1. In seguito all’entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto del Fare” (Legge
n.98 del 09/08/2013 Art. 26-ter) in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, &
.~ brevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un’anticipazione pari al 10%
©. & (diecipercento) dellimporto contrattuale.
- = 2. La stazione appaltante eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
= ' dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, [l'anticipazione sullimporto
= rcontrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti (10%). La ritardata corresponsione
- . = -dellanticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282
- - =~ codice civile. |l beneficiario decade dall'anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede
c secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione (DPR n.207/2010
art. 140).
3. L'erogazione dellanhmpazuone é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti (DPR n.207/2010 art. 124).
4. Il pagamento verra effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento quando l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari:
- 1° SAL: al raggiungimento di almeno il 40% dell'importo contrattuale, liquidato al netto del
10%, dello 0,5%, a titolo di ritenuta di garanzia, del 10% a recupero dell’'anticipazione.
2° SAL: al raggiungimento di almeno I'80% dellimporto contrattuale, liquidato al netto del
10% e dello 0,5%, a titolo di ritenuta di garanzia, del 10% a recupero dell’'anticipazione. .
- 3° SAL: al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale, liquidato al netto del 10% e
dello 0,5%, a titolo di ritenuta di garanzia, del 10% a recupero dell'anticipazione.

5. La Direzione Lavori si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facolta di procedere ad

una parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che I'andamento dei

lavori rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori.

6. La liquidazione dell'acconto avra luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione del
= certificato di pagamento, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituira titolo
= di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli elementi degli

‘Edifici contabilizzati e non pregiudichera la facolta del Direttore dei lavori di rifiutare in.
; ualunque momento Ie opere, i matenah e i manufatti degli elementi degli Edifici non
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ersonale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:

:ﬁ % N a): aII acquisizione del DURC dell'lmpresa;
%ggg) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraentl se sono stati stipulati
HEe contratti di subappalto o subcontratti;
f:"é E -iC) aII’ottemperanza alle prescrizioni in materia di traCC|ab|I|ta dei pagamenti;
Z d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R: n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9,
7 della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il

beneflmario non sia inadempiente all'obbligo di Versamento derwante dalla notlflca di una
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in’aderppimerlto accertato, il pagamento & sospeso e la circosta U ' e
della riscossione competente per territorio. < Wi

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute < peiceimic wpeiinloe
dell'lmpresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Impresa, a -
provvedere entro 15 (quindici) giorni. '

9. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti

vantati dal personale dipendente. ) <
Articolo 21 - Collaudo | - > 2 00

1. L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di Collaudo Tecnlco’
Amministrativo e funzionale in corso d'opera, del Certificatore della Regolare Esecuzione &5 T
del Collaudatore Statico. | relativi compensi saranno a carico dellAmministrazione- -
appaltante. | Collaudatori potranno visitare e sottoporre ogni elemento edilizio alle prove che
riterranno opportune, previa richiesta, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le
disposizioni di legge in materia. '

2. 1l Collaudo Statico deve essere consegnato alllAmministrazione entro 10 giorni dalla - &
consegna della Relazione a Struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori. 4 T

3. Considerata l'urgenza, il Collaudo statico deve essere consegnato allAmministrazione al

fine di permettere, se del caso, la consegna anticipata dell'opera secondo l'art. 230 del DPR 3
207/2010.

4. Possono per altro essere emessi certificati di collaudabilitd statica, nell'attesa del
completamento di tutte le operazioni di controllo dei materiali strutturali utilizzati, per
permettere la presa in consegna dell'edificio da parte del’ente usuario ed il suo utilizzo.

5. Per quanto attiene le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, da
realizzare a regola d’arte in conformita alle norme tecniche specifiche, e dei requisiti acustici
richiesti ed offerti, esse dovranno essere eseguite, ultimate e consegnate P
allAmministrazione, con esito positivo, prima o contestualmente alla presa in consegna 7
" dell'opera.
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Articolo 22 - Subappalto

1.Lei imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle in possesso delle certificazion
SOA, ove previsto, per le specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto.
2. Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal’Amministrazione.
3. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in ottemperanza
secondo le tempistiche dell’Art.118 del 163/2006.

4.1l pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verra effettuato in davese:
dell'lmpresa, fermo I'obbligo per questultima di trasmettere allAmministrazione, copia dellE
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'lmpresa subappaltatrice o éf
cottimista, con lindicazione delle " ritenute di garanzia effettuate, unitamente aliz ¢
documentazione attestante la regolarita contributiva, assicurativa, previdenziale e&
assistenziale dell'impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relat\g
all'avvenuto pagamento dei lavori effettuati.

5. L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilitac
dell'impresa nei confronti dell' Amministrazione.

%MGNA‘
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Articolo 23 -  Applicabilita dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni

1. Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa
aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti per le categorie interessate dai lavori
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si
svolgono le realizzazioni delle lavorazioni anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad
- applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
. dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con
i soci. :
3. | suddetti obblighi vincolano I''mpresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle’
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione’
giuridica, economica o smdacale salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese
artigiane.
4. L'Impresa aggiudicataria & responsabile, in rapporto al’Amministrazione, dellosservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. I
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'lmpresa aggiudicataria dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.
5. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa
aggiudicataria ad altre Imprese
e per la fornitura di materiali;
e icontratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo sia
superiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I'Amministrazione
medesima comunichera all'lmpresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'lspettorato
suddetto, linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% dellimporto
subappaltato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di lavorazioni ultimate.
7. 1l pagamento all'lmpresa aggiudicataria delle somme accantonate non sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti.
- 8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa aggludicatana non
up opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
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€ 22 L Impresa aggludlcatana si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria
e ed esclusiva responsabilita, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica
F- e dellarte, per garantire la pill completa sicurezza dell'opera e dei luoghi durante la sua
realizzazione, per l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi estranei e
—per-la tutela dellambiente circostante, per evitare danni materiali di qualsiasi natura,
»° {gcsiﬁrxaendo ogni relativa responsabilita ed esonerando di conseguenza tanto

i

RE

" Pagina 40 di 90



‘ ,QUBMRCA DA BOLLO

¥ fb’

= 2 €16,00
; 2 ssmqmm =
: :3 '.ﬁ/ g 14 g;zggng;
\; ' Cgﬂ?BFBEBDDF?
Amministrazione quanto il personale della stessa, eventu fef: Ry,
sorveglianza delle lavorazioni. o
3. Nell'assumere l'appalto I'impresa aggiudicataria dichiara di a & |||||||“||“|”||||"||||||||”|||”||

necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e
conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

~Articolo 25 -  Lavoro notturno e festivo

1. Nellosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore 5 k=
dei Lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente g
parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali,
considerata l'urgenza con cui devono essere terminate le opere, potra ordinare la
continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.

Articolo’26 - Privative e brevetti

1. L'lmpresa garantisce specificatamente I'Amministrazione contro ogni ricorso risultante
dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna
formalmente a indennizzare 'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da
controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

Articolo 27 - Verifica delle lavorazioni

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i
beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente
capitolato, senza che da cio scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle
specifiche tecniche, 'Amministrazione puo rifiutarli e I'lmpresa deve, a sue spese, sostituirli g:_ 0
od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle _JS
prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dellAmministrazione, essere ™
demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare
in quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le
attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siang;
stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento de{é
contratto L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'aff damento concorre pro quota al[di}
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abbia piu nulla a pretendere.

Articolo 28 - Cauzione Provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, €

1L.)

provvisoria pari al 2% (duepercento) dellimporto preventivato dei singoli lotti da appalta\regJ .
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentaz:on%;_’g;:—'

dell'offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validita per &
almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione

TRU

dell'offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza
assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elen
speciale di cui all'art. 107 D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti |ta

di nlascro di garanzie, a cid autorlzzatl dal Ministero dellEconomia o delle Flnanzé)c in—,
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originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal
consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate).
2. La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957,
comma 2 Codice Civile, nonché l'operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
+ scritta della stazione appaltante. '
- 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del cinquanta per cento per
= = gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
~ — - europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la
—_. = 'certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO
5 9000.

Articolo 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a
base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore
al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale. _

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di .
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3,
del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'lmpresa o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. : '

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure

_ u,..de," certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e lestinzione avvengono di diritto, senza
: "._Z_éjecessité di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
& destituzioni. ' s

5. La Stazione appaltante pudé avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
fotalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
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%‘g‘;uﬁlgncameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza

0 ‘;%’—'ﬁécessité di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione

957, innanzi autorita giudiziaria ordinaria. '

0:5 6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
5“5,) combinato disposto dei .commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,

parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per

effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di

g-\mﬁﬁgz'ﬁme degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
A \ d;i\fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

-
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7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le \od (3 0y o
comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al be ¢ ||||||| T ||||||
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui a_~

Codice Civile, nonché l'operativita entro 15 (qumdlc:l) giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante

8. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32 sono ridotti al
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi -
delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;-
la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO.
9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati - £
di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del. £
2000. | &

9. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

Articolo 30 - Svincolo della quota di garanzia

1. La quota di garanzia del 10% di cui al precedente Articolo 20 sara trattenuta fino alla
scadenza della garanzia disciplinata dall’Articolo 29 ferme restando comunque tutte le
responsabilita cui I’ag‘giudicataria e vincolata in forza delle leggi comuni e dal presente
capitolato.

2. L'importo della trattenuta  di garanma potra essere svincolato a fronte di idonea
fideiussione di pari importo, maggiorato del 5% (cinque per cento) e della relativa quota IVA,
che verra svincolata al termine del periodo di garanzia stessa.
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Articolo 31 - Assicurazioni = S_
1. Per la stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo

113 del Decreto Legislativo 163/2006 I'Impresa & obbligata, prima dell'inizio dei lavori, a
stipulare una polizza assicurativa (CAR) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di @
responsabilita civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. ?g;:'
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di <=
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. %% =
3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari allimporto del contra g_ 25
mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve esser: ;;'F

non inferiore ad € 4.500.000,00 (Euro Quattromilionicinquecentomila/00).
4. L'lmpresa deve trasmettere alllAmministrazione copia della polizza.

5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti
commi, l'lmpresa & il solo ed esclusivo responsabile e garantisce I'Amministrazione
appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti
dall'esecuzione del contratto dl appalto da parte dell'impresa e dei propri dlpendentl
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Articolo 32 - Garanzie
1. L'Impreéa garantlsce che i bem forniti nell'ambito dellappalto sono nuovi dl fabr‘

materia e cornspondono alle specifiche tecniche nportate nel presente cap;tolato

appalto. : EEx
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2. | materiali e le forniture devono provenire da quelle localita che l'impresa riterra di propria
convenienza, purché, ad insindacabile 'giudizio dellAmministrazione ne venga accertata
l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

3. Le provviste non accettate dal’Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese

i Cdellimpresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'lmpresa resta comunque
¢ totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non

~pregiudica i diritti che I'Amministraziane si riserva di far valere in sede di collaudo finale.
~4._In ogni caso I'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto dell'appalto e
Cla perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformitd a quanto disposto dal presente

'_/ “Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo provvisorio con esito positivo:
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entro tale periodo l'impresa garantisce la perfetta funzionalita dell'opera realizzata. In caso di
guasti o di malfunzionamenti, I'lmpresa & tenuta ad intervenire nel pil breve tempo possibile,

e comungue non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta delll Amministrazione per ripristinare il

[
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corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per |'utilizzo
_di parti di ricambio sara riconosciuto per tali attivita condotte nel sopra richiamato periodo di
.24 mesi.

Articolo 33 - Presa in consegna dei lavori

1. La Stazione  appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate prima che avvenga il collaudo provvisorio, anticipatamente o anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori. .
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltad, con comunicazione scritta
alllmpresa, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.
3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa Io stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'Impresa. ' .
5. La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
erentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori e del R.U.P., in presenza
elI'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere

I_igpo l'ultimazione dei lavori, I'lmpresa non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

§ i olo 34 - D|V|eto di cess:one del contratto

v 6

?55\!,] Impresa & fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto
hedesimo.
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