



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

Repertorio n. 0335 del 17/12/2014

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI**

**REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III –**

**INTERVENTO (EPT III)**

**Progettazione e lavori di realizzazione di un Edificio Scolastico**

**Temporaneo – Aula Magna in comune di San Felice sul Panaro (Mo)**

**Lotto 4.**

(CUP J44B13000390001 – CIG 5516412F2D)

\*\*\*

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di dicembre in Bologna – Viale Aldo Moro n. 52, presso la sede del Commissario Delegato, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato del 24/11/2014 n. 2239, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000067 valida sino al 29/08/2016 e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Alfredo Bertelli, nato a Copparo (Fe) il 28/05/1951, in qualità di

Commissario Delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2014, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2 -bis del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 116/2014, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, con firma digitale intestata a Alfredo Bertelli rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000723 valida sino al 20/01/2015 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";

E

- Dott. Brenno Begani nato a Parma il 21/11/1950 in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Stabile Pegaso, con firma digitale intestata a Brenno Begani rilasciata da InfoCert Firma Qualificata - Firma Qualificata n. 7420065800071193 valida sino al 13/06/2016 e non revocata, con sede legale in Strada G. Inzani n. 23/A – 43125 Parma, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma al Numero 02164910347 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. PR - 215535, come verificato con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, codice fiscale e partita IVA n. 02164910347, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Parma n. 5605802859, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Parma n. 19440995, iscritta alla Cassa Edile di Parma n. 8853, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

#### **PREMESSO**

- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio

2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

- che il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

- che con ordinanza n. 155 del 19/12/2013 avente ad oggetto "Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III). Approvazione atti di gara", sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione e la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e le connesse opere di urbanizzazione – da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 17.500.000,00.

- che il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 conferisce ai Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, la competenza a porre in essere tutti gli interventi urgenti nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

- che con DPCM del 25/08/2014, è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazione dalla L.n. 122/2012, il Sig. Alfredo Bertelli;

- che è stata esperita la gara e, a seguito delle risultanze della stessa, è stata approvata, con decreto n. 589 del 10/04/2014, l'aggiudicazione provvisoria dei lotti n. 1, 2, 6, 8 e 9, successivamente rettificato con decreto n. 952 del 10/06/2014, con il quale si è proceduto altresì ad aggiudicare provvisoriamente i lotti n. 4, 5 e 10, con decreto n. 1298 del 17/07/2014 il lotto 3 e con decreto n. 1667 del 15/09/2014 i lotti 7 ed 11;

- che è stata prevista l'immediata consegna delle aree finalizzata alla realizzazione dell'attività di progettazione e, successivamente alla consegna degli elaborati progettuali esecutivi, la loro verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, la successiva aggiudicazione definitiva e la consegna delle aree sotto riserva di legge per l'esecuzione dei lavori;

- che con il citato decreto n. 952 del 10/06/2014, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente al Consorzio Stabile Pegaso, l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva



realizzazione dell'Edificio Pubblico Temporaneo III (EPT III) costituito da un Edificio Scolastico Temporaneo – Aula Magna in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) – Lotto 4, per l'importo di € 1.395.830,21 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 66.622,50 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del 10,219% (dieci virgola duecentodiciannove per cento);

- che l'Impresa:

- ha sottoscritto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento in data 17/06/2014, il verbale di consegna delle aree finalizzate all'espletamento dell'attività di progettazione;

- ha provveduto all'espletamento dell'attività di progettazione consegnando il progetto esecutivo in data 11/07/2014;

- che la Struttura del Commissario Delegato ha acquisito come parte integrante del verbale di validazione, in data 17/07/2014, 24/07/2014, 19/08/2014 e 04/11/2014, le Verifiche di conformità della progettazione esecutiva relative agli elaborati strutturali, architettonici ed impiantistici;

- che il progetto è stato validato successivamente dal Responsabile Unico del Procedimento in data 20/11/2014, dal che è risultata l'approvazione del progetto di cui sopra e contestualmente l'aggiudicazione definitiva con Decreto n. 2239 in data 24/11/2014;

- che l'impresa ha:

- consegnato, unitamente al progetto esecutivo di cui sopra, il Piano Operativo di Sicurezza;

- costituito la cauzione definitiva, nella misura di € 71.319,94 (diconsi euro settantunomilatrecentodiciannove/94), in relazione alla certificazione di

cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria n. 56267211, rilasciata in data 10/12/2014, dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Unipol – Agenzia di Parma Magnani cod. 447. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante e deve intendersi valida ed operante sino alla data di collaudo, a prescindere che quest'ultimo intervenga o meno entro il termine stabilito per il suo espletamento.

Dato atto:

- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo di iscrizione nella "White List" di cui alle Linee Guida CCASGO – Art. 4.4 approvate con deliberazione del 15/10/2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 09/11/2012 e conformemente alle Ordinanze del Commissario Delegato n. 63 del 25/10/2012 e n. 91 del 17/12/2012;
- che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria sono state avviate dalla Stazione Appaltante;
- che l'Impresa ha sottoscritto, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, il verbale di accertamento delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in data 17/06/2014;
- che l'Impresa sottoscriverà, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, il verbale di consegna dei lavori;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Conferma delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2 - Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'appalto per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti all'Edificio Pubblico Temporaneo III (EPT III) costituito dall'Edificio Scolastico Temporaneo – Aula Magna in comune di San Felice sul Panaro (Mo) – Lotto 4.
2. La categoria prevalente dei predetti lavori è la OG1, mentre sono scorporabili le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30.
3. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### **Articolo 3 – Documenti parte integrante del contratto/**

#### **Elaborati progettuali**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti a norma dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, sottoscrivendoli per accettazione:
  - a) capitolato speciale d'appalto, in abbreviazione anche C.S.A. Parte normativa;
  - b) capitolato speciale d'appalto, parte tecnica;
  - c) Elenco Prezzi Unitari – Computo metrico estimativo REV03 –

Impianto elettrico;

- d) Progetto esecutivo: Impianti meccanici - Elenco Prezzi Unitari;
- e) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Elenco dei Prezzi Unitari;
- f) Elenco dei Prezzi Unitari – All. A – Analisi Prezzi;
- g) crono programma;
- h) Progetto esecutivo: Layout di cantiere – SIC.01;
- i) Progetto esecutivo: Piano di sicurezza e coordinamento – Tav.SIC.02;
- j) Progetto esecutivo: Fascicolo tecnico dell'opera – Tav.FA.01;
- k) Progetto esecutivo: Relazione Acustica (Sub 1) Valutazione previsionale dell'impatto Acustico Ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 2);
- l) Progetto esecutivo: Relazione Acustica (Sub 2) Valutazione previsionale per il rispetto della normativa in materia di determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici ai sensi del DPCM 05/12/1997;
- m) Progetto esecutivo: Relazione Acustica (Sub 2) – Rev. 03 Valutazione previsionale per il rispetto della normativa in materia di determinazione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici ai sensi del DPCM 05/12/1997;
- n) Progetto esecutivo: Relazione Acustica (Sub 3) Valutazione previsionale delle caratteristiche acustiche interne – Analisi del tempo di riverberazione;
- o) Progetto esecutivo: Impianto Elettrico – Tav. IE01 Rev. 03: Area Esterna;
- p) Progetto esecutivo: Impianto Elettrico – Tav. IE02 Rev. 02: Dorsali





Principali PT e 1P;

- q) Progetto esecutivo: Impianto Elettrico – Tav. IE03 Rev. 02: Impianti di illuminazione;
- r) Progetto esecutivo: Impianto Elettrico – Tav. IE04 Rev. 02: FM ed Impianti Speciali;
- s) Progetto esecutivo: Impianto Elettrico – Tav. IE05 Rev. 02: Impianti per VVF;
- t) Progetto esecutivo: Impianto Elettrico – Tav. IE06 Rev. 03: Impianto fotovoltaico FTV;
- u) Progetto impianti meccanici – Tav.M.05 – Rev.2 – Planimetria generale impianti e interferenze reti pubbliche;
- v) Progetto esecutivo: Relazione impianto idrico di estinzione incendi;
- w) Progetto esecutivo – Calcoli esecutivi impianti meccanici antincendio;
- x) Progetto esecutivo – Relazione tecnica sul contenimento energetico REV03 – Impianto meccanico;
- y) Progetto esecutivo – Progetto Vigili del Fuoco – Tav. VVF.1.Rev.2 – Planimetria generale;
- z) Progetto esecutivo – Progetto Vigili del Fuoco – Tav. VVF.2.Rev.2 – Pianta piano terra;
- aa) Progetto esecutivo – Progetto Vigili del Fuoco – Tav. VVF.3.Rev.2 – Pianta piano primo;
- bb) Progetto esecutivo – Progetto Vigili del Fuoco – Tav. VVF.4.Rev.2 – Sezioni scala 1:100;
- cc) Progetto esecutivo – Progetto Vigili del Fuoco – Tav. VVF.5.Rev.2

- Prospetti scala 1:200;
- dd) Progetto esecutivo – Progetto Vigili del Fuoco – Tav. VVF.6.Rev.2
- Particolari impianto idrico antincendio;
- ee) Progetto esecutivo – Progetto Vigili del Fuoco – Relazione VV.F. – Rev. 2;
- ff) Progetto architettonico – Rilievo plano-altimetrico – scala 1:200 – Tav. A.01.REV2;
- gg) Progetto architettonico – Planimetria generale – scala 1:200 – Tav. A.02.REV2;
- hh) Progetto architettonico – Pianta piano terra e piano primo - Tav. A.03.REV2;
- ii) Progetto architettonico – Prospetti – Tav. A.04.REV2;
- jj) Progetto architettonico – Sezioni – Tav. A.05.REV2;
- kk) Progetto architettonico – Abaco Serramenti – Tav. A.06.REV2;
- ll) Progetto architettonico – Piante di riferimento abaco serramenti – Tav. A.07.REV2;
- mm) Progetto architettonico – Abaco murature e piante di riferimento – Tav. A.08.REV2;
- nn) Progetto architettonico – Piante controsoffitti - Tav. A.09.REV2;
- oo) Progetto architettonico – Piante pavimentazioni e rivestimenti – Tav. A.10.REV2;
- pp) Progetto architettonico – Particolari Costruttivi – Tav. A.11.REV2;
- qq) Progetto architettonico – Pianta piano copertura - Tav. A.12.REV2;
- rr) Progetto architettonico – Planimetria pianta piano terra e piano primo superamento barriere architettoniche L. 13/89 – Tav. A.15.REV2;

- ss) Progetto architettonico – Tav. D.03.REV2;
- tt) Progetto strutturale – Tav.SM.01 REV2 – Pianta fondazione e tirafondo;
- uu) Progetto strutturale – Tav.SM.03 REV2 – Pianta copertura;
- vv) Progetto strutturale – Tav.SM.04 REV2 – Prospetto laterale;
- ww) Progetto strutturale – Tav.SM.05 REV2 – Sezioni Trasversali 1;
- xx) Progetto strutturale – Tav.SM.06 REV2 – Sezioni Trasversali 2;
- yy) Progetto strutturale – Tav.SM.07 REV2 – Sezioni Trasversali 3;
- zz) Progetto strutturale – Tav.SM.11 REV2 – Sezioni Trasversali 4;
- aaa) Progetto strutturale – Tav.SM.08 REV2 – Dettagli costruttivi;
- bbb) Progetto strutturale – Tav.SM.12 REV2 – Tracciamento;
- ccc) Progetto strutturale – Int.Tav.SD.01 REV2 – Integrazione relazione tecnica generale – Relazione di calcolo struttura in acciaio;
- ddd) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – relazione tecnico illustrativa;
- eee) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav.IE01 Area Esterna;
- fff) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE02 Dorsali Principali PT e 1P;
- ggg) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE03 Impianti di illuminazione;
- hhh) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE04 FM ed Impianti Speciali;
- iii) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE05 Impianti per VVF;
- jjj) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE06 Impianto



fotovoltaico FTV;

kkk) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE07 Quadro di sezionamento FTV;

lll) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE08 Quadro lato C.C. FTV;

mmm) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE09 Quadro lato C.A. FTV;

nnn) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE10 Quadro di sezionamento (QSEZ);

ooo) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE11 Quadro Generale (QG);

ppp) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE12 Quadrobar (Qbar);

qqq) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE13 Quadro camerini (QCAM);

rrr) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE14 Quadro primo piano (Q91);

sss) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Tav. IE15 Quadro locale tecnico (QLT);

ttt) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Piano della manutenzione;

uuu) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Computo metrico estimativo;

vvv) Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Relazione tecnico prestazionale;

www) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.01 – Pianta



fondazioni in C.A.;

xxx) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.02 – Pianta primo impalcato;

yyy) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.03 – Planimetria copertura;

zzz) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.04 – Vista longitudinale;

aaaa) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.05 – Sezioni Trasversali (1 di 3);

bbbb) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.06 – Sezioni Trasversali (2 di 3);

cccc) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.07 – Sezioni Trasversali (3 di 3);

dddd) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SM.08 – Particolati costruttivi;

eeee) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SD.01 – Relazione Tecnica Generale Relazione di calcolo struttura in acciaio;

ffff) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SD.02 – Relazione di calcolo fondazioni in C.A.;

gggg) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SD.03 – Relazione sui risultati sperimentali di calcolo - indagini specialistiche;

hhhh) Progetto esecutivo – Progetto strutturale – Tav.SD.04 – Piano di manutenzione delle strutture;

iiii) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.01 – Rilievo piano –altimetrico,

- jjjj) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.02 – Planimetria generale;
- kkkk) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.03 – Pianta piano terra e piano primo;
- llll) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.04 – Prospetti;
- mmmm) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.05 – Sezioni;
- nnnn) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.06 – Abaco Serramenti;
- oooo) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.07 – Piante di riferimento abaco serramenti;
- pppp) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.08 – Abaco murature e piante di riferimento;
- qqqq) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.09 – Piante controsoffitti;
- rrrr) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.10 – Piante pavimentazioni e rivestimenti;
- ssss) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. A.11 – Particolari costruttivi;
- tttt) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. D.01;
- uuuu) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. D.02;
- vvvv) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. D.03;
- wwww) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. D.04;
- xxxx) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. D.05;

yyyy) Progetto esecutivo – Progetto architettonico – Tav. D.06;

zzzz) Progetto esecutivo – Progetto Strutturale - Tav. SD.05.REV1 –  
Relazione di calcolo sistema anticaduta linea vita;

aaaaa)Progetto esecutivo – Progetto Strutturale - Tav. SD.01.REV1 –  
Relazione tecnica generale – relazione di calcolo struttura in acciaio;

bbbbbb)Progetto esecutivo – Tav. FA.01.REV1;

cccccc) Progetto esecutivo – Relazione acustica - Sub. 1 - Rev. 01;

dddddd)Progetto esecutivo – Relazione acustica - Sub. 2 - Rev. 02;

eeeeee)Progetto esecutivo – Relazione acustica – Rev. 03;

fffff) Progetto impianti meccanici - Impianto aeraulico Tav. M.01

gggggg)Progetto impianti meccanici - Schema di flusso Tav. M.02

hhhhh)Progetto impianti meccanici - Impianto idrico sanitario Tav. M.03

iiiiii) Progetto impianti meccanici - Impianto di scarico acque reflue Tav.  
M.04

jjjjj) Progetto impianti meccanici - Planimetria generale impianti Tav.  
M.05

kkkkk) Progetto impianti meccanici - Planimetria generale impianti e  
interferenze reti pubbliche Tav. M.05 Rev. 1

lllll) Progetto impianti meccanici - Impianto idrico antincendio piano  
terra Tav. M.06

mmmmm) Progetto impianti meccanici - Impianto idrico antincendio  
piano primo Tav. M.07

nnnnn)Progetto impianti meccanici - Impianto idrico antincendio particolari  
costruttivi Tav. M.08

ooooo)Progetto impianti meccanici - Impianto idrico antincendio gruppo di

pressurizzazione Tav. M.09

ppppp) Progetto esecutivo - Relazione tecnica impianti meccanici

qqqqq) Progetto esecutivo - Relazione impianto idrico di estinzione incendi

rrrrr) Progetto esecutivo - Calcoli esecutivi impianti meccanici

sssss) Progetto esecutivo - Calcoli esecutivi impianti meccanici  
(Antincendio)

ttttt) Progetto esecutivo - Piano manutenzione impianti meccanici

uuuuu) Progetto esecutivo - Capitolato prestazionale impianti meccanici

vvvvv) Progetto esecutivo - Elenco prezzi unitari impianti meccanici

wwwww) Progetto esecutivo - Computo metrico estimativo impianto  
meccanico

xxxxx)

yyyyy) Progetto esecutivo - Relazione acustica Rev. 1 - Valutazione  
previsionale per il rispetto della normativa in materia di determinazione dei  
requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997

zzzzz) Progetto esecutivo - Relazione acustica Rev. 1 - Valutazione  
previsionale delle caratteristiche acustiche interne - Analisi dei tempi di  
riverberazione

aaaaa) Progetto esecutivo - Impianto elettrico Tav. IE01  
Rev.02:Area esterna

bbbbbb) Progetto esecutivo - Impianto elettrico Tav. IE06  
Rev.02:Impianto fotovoltaico FTV

ccccc) Progetto esecutivo - Impianto elettrico - Relazione tecnico  
illustrativa

dddddd) Progetto esecutivo - Impianto fotovoltaico - Relazione





tecnico illustrativa

eeeeee) Progetto esecutivo - Impianto elettrico - Analisi nuovi prezzi

ffffff) Progetto esecutivo - Impianto elettrico - Calcoli illuminotecnici

gggggg) Progetto esecutivo - Relazione tecnica sul contenimento energetico Rev02 - Impianto meccanico

hhhhh) Progetto esecutivo - Computo metrico estimativo Rev02 - Impianto meccanico

iiiiii) Progetto esecutivo - Analisi nuovi prezzi - Impianto meccanico

jjjjjj) Progetto esecutivo - Relazione tecnica vigili del fuoco

kkkkkk) Progetto vigili del fuoco - Tav. VVF. 1 - Planimetria generale

llllll) Progetto vigili del fuoco - Tav. VVF. 2 - Pianta piano terra

mmmmm) Progetto vigili del fuoco - Tav. VVF. 3 - Pianta piano primo

nnnnn) Progetto vigili del fuoco - Tav. VVF. 4 - Sezioni

ooooo) Progetto vigili del fuoco - Tav. VVF. 5 - Prospetti

ppppp) Progetto vigili del fuoco - Tav. VVF. 6 - Particolari

qqqqq) Progetto vigili del fuoco - Tav. VVF. 1 - Planimetria generale

rrrrr) Progetto architettonico - Tav. A.02.REV1 - Planimetria generale

sssss) Progetto architettonico - Tav. A.04.REV1 - Prospetti

ttttt) Progetto architettonico - Tav. A.06.REV1 - Abaco serramenti

uuuuu) Progetto architettonico - Tav. A.10.REV1 - Piante pavimentazioni e rivestimenti

vvvvv) Progetto architettonico - Tav. A.12.REV1 - Pianta piano copertura

- wwwwww) Progetto architettonico - Tav. A.13.REV1 - Particolari costruttivi sezione tipo lucernari
- xxxxxx) Progetto architettonico - Tav. A.14.REV1 - Planimetria sistema anticaduta linea vita
- yyyyyy) Progetto architettonico - Tav. A.15.REV1 - Pianta piano terra e piano primo superamento barriere architettoniche L. 13/89
- zzzzzz) Progetto architettonico - Tav. D.03.REV1 - Computo metrico estimativo All. A - Categorie lavori
- aaaaaaa) Progetto architettonico - Tav. D.05.REV1 - Piano di manutenzione opere edili
- bbbbbbb) Progetto architettonico - Tav. D.07.REV1 - Relazione tecnico-illustrativa superamento barriere architettoniche
- ccccccc) Progetto strutturale - Tav. SM.01 REV1 - Pianta fondazione e tirafondo
- ddddddd) Progetto strutturale - Tav. SM.02 REV1 - Pianta solai piano primo
- eeeeeee) Progetto strutturale - Tav. SM.03 REV1 - Pianta copertura
- ffffff)
- ggggggg) Progetto strutturale – TAV.SM.04 REV 1 – Prospetto laterale;
- hhhhhhh) Progetto strutturale – TAV.SM.05 REV 1 – Sezioni trasversali 1;
- iiiiiii) Progetto strutturale – TAV.SM.06 REV 1 – Sezioni trasversali 2;
- jjjjjjj) Progetto strutturale – TAV.SM.07 REV 1 – Sezioni trasversali 3;
- kkkkkkk) Progetto strutturale – TAV.SM.08 REV 1 – Dettagli;

lllllll) Progetto strutturale – TAV.SM.09 REV 1 – Scala;  
mmmmmmm) Progetto strutturale – TAV.SM.10 REV 1 – Elevatore;  
nnnnnnn) Progetto strutturale – TAV.SM.11 REV 1 – Sezioni  
trasversali 4.

2. I rapporti giuridici tra le parti sono regolati:

a) dal presente Contratto e relativi allegati;

b) dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145  
19/04/2000.

Detta elencazione si riporta in ordine di priorità in caso di discordanza.

#### **Articolo 4 - Ammontare**

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.395.830,21 (euro unmillionetrecentonovantacinquemilaottocentotrenta/21), comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 66.622,50 (euro sessantaseimilaseicentoventidue/50), non soggetti a ribasso;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. c), a seguito di presentazione di OEV ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori- Proroghe**

1. L'appalto avrà durata di n. 125 (centoventicinque) giorni:

a) per l'espletamento delle attività progettuali n. 25 giorni, come previsto dall'art. 1 del C.S.A., decorrenti dal verbale di consegna delle aree, ai sensi dell'art. 9 del C.S.A., sottoscritto in data 17/06/2014;

b) per la realizzazione dei lavori n. 100 giorni, decorrenti dalla consegna dei lavori;

2. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. Ai fini dell'ultimazione dei lavori si applica l'art. 199 del D.P.R. 207/2010. Contestualmente alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori si procederà a norma dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

## **RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6 - Penale per i ritardi**

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le penali dettagliatamente elencate all'art. 14 del C.S.A., qui integralmente richiamate.

### **Articolo 7 - Sospensioni e proroga dei termini contrattuali**

Si richiama e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del C.S.A.

### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per consegnare l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In particolare costituiscono oneri dell'Appaltatore quelli



dettagliatamente elencati agli artt. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal Geom. Paride Zambelli, Direttore di Cantiere designato per iscritto dal Consorzio, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Il Consorzio designa altresì lo stesso Geom. Paride Zambelli, quale addetto alla gestione delle emergenze.

5. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di segnalare all'Impresa che l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o grave negligenza del Direttore di Cantiere o di uno o più dipendenti, segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile risoluzione contrattuale. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover sostituire il Direttore di Cantiere, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa, la procura speciale in originale, oppure copia conforme della procura generale.

7. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.

8. L'Appaltatore ha proceduto, così come previsto al punto 2.9 delle Norme di Gara, al versamento della somma di Euro 328,73, quale quota parte del rimborso spese per la pubblicazione del bando EPT III, versando la suddetta somma sul c/c intestato al Commissario Delegato - IBAN IT 88 M 01000 03245 240200005699 presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna - con causale:"Recupero spese pubblicazione bando EPT III LOTTO 4 ex. art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 QUOTA PARTE".

#### **Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Si richiama, in particolare, l'art. 18 del C.S.A.

#### **Articolo 10- Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 del Codice dei Contratti. Si applica l'art. 15 del C.S.A.
3. Per eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto, si applica l'art. 16 del C.S.A.
4. Per eventuali lavorazioni a misura connesse a variazioni introdotte in corso di realizzazione dei lavori, si applica l'art. 19 del C.S.A.

#### **Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. E' prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di


un'anticipazione sul prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 23 -ter della L.n. 98/2013 e dall'art. 20, comma 1, e ss. del C.S.A., così come ivi disciplinata.

2. La Stazione Appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, accrediterà all'appaltatore gli importi, previa acquisizione di regolari fatture, per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento in conformità a quanto disciplinato dall'art. 20 del C.S.A., che in questa sede si richiama integralmente, al netto del ribasso d'offerta, delle ritenute di garanzia e dell'I.V.A., entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento ed al D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, se ed in quanto applicabile.

3. Ad eccezione dell'anticipazione prevista al comma 1 del presente articolo e dall'art. 20 del C.S.A. i successivi pagamenti non potranno comunque essere effettuati, se non dopo la stipula del contratto. Su ciascuna rata di acconto saranno operate ritenute dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) previste dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

4. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato proporzionalmente all'importo dello Stato di Avanzamento Lavori.

5. I titoli di spesa saranno emessi sul Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012. Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Dott. Brenno Begani in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Stabile Pegaso. La Struttura preposta effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.



6. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/2000, saranno effettuati, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 207/2010, soltanto alle persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare, individuate al precedente punto 5. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

8. All'importo dei lavori eseguiti, che serve a base per il pagamento degli acconti, non verrà in nessun caso aggiunto il valore dei materiali provvisti a piè d'opera, sebbene accettati dal D.L. e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

9. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura fiscale, che dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in base al riscontro di protocollo. La fattura dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna





pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata dall'Appaltatore, qualora la D.LL. a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per ciò che concerne l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

10. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

11. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e prima della redazione del conto finale. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

12. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

#### **Articolo 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i..

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

### **Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 3, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

### **Articolo 14 – Collaudo e Verifica delle lavorazioni. Garanzie e presa in consegna dei lavori**

1. Il collaudo, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 21, è emesso entro i termini ivi previsti.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del collaudo; resta nella facoltà

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate a norma del comma 4, del citato art. 21 del C.S.A.

4. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 21, 27 e 33, del Capitolato speciale d'Appalto, allegato parte integrante al presente contratto.

5. L'Appaltatore presta le garanzie con riferimento ai materiali ed all'esecuzione dei lavori in conformità, altresì, all'art. 32 del C.S.A.

#### **Articolo 15 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, così come previsto altresì dall'art. 34 del C.S.A.

#### **Articolo 16 – Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto, revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto**

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre alla corresponsione del decimo dell'importo delle opere non eseguite. In caso di recesso, troverà pertanto applicazione quanto disposto all'art. 134 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento del contratto, mediante notificazione della propria decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fattispecie non prevede alcun compenso riconosciuto agli eredi e/o aventi causa dell'Appaltatore, riferito alla parte di contratto non ancora eseguita.

3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione,



fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà l'art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

4. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del R.U.P., provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, l'Amministrazione dispone, su proposta del R.U.P., la risoluzione del contratto di appalto. Quando per negligenza dell'Appaltatore l'esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare, per il compimento delle opere in ritardo, un termine di durata non inferiore a 10 giorni (dieci), fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., provvederà a disporre la risoluzione del contratto, previa l'attivazione delle procedure di cui all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui



imputabili.

6. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi:

a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";

c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali sopra previste, salvo il diritto di risolvere il contratto. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157, in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

7. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto e viene applicata una penale, in applicazione alle predette Linee Guida CCASGO di cui alla Deliberazione 19/10/2012 – Parte II, art. 3.2, pari al 1% dell'importo contrattuale qualora l'appaltatore non provveda, nel termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione, a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta in relazione ai dati occorrenti per la formazione e aggiornamento dell'Anagrafe degli Esecutori, di cui al citato art. 3.2 delle Linee Guida.

#### **Articolo 17 - Contenzioso**

1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna

### **TITOLO II**

#### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

##### **Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e per tutto il periodo di svolgimento degli stessi.
2. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme

di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera a), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6. Integra altresì il presente articolo, l'art. 23 del Capitolato speciale d'Appalto.

#### **Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal P.O.S., predisposto dall'Impresa stessa, del quale assume

ogni onere e obbligo.

2. L'appaltatore conferma le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile per la gestione delle emergenze, e la designazione quale medico competente ai sensi della D.Lgs. 81/2008, agli atti della Stazione appaltante.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (P.S.C. e P.O.S.) da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 23, 24 e 25 del Capitolato speciale d'Appalto.

#### **Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che, il Consorzio Stabile Pegaso, con Provvedimento – Area 1 - Prot.n. 23201 del 20/05/2014 rilasciato dalla Prefettura di Modena, ha ottenuto l'iscrizione nella "White List" della medesima Prefettura.

2. L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, nei confronti





dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate Imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3. L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

4. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera b), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle

procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto (cft. Linee Guida CCASGO citate) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale proporzionale all'importo delle prestazioni al momento eseguite. La predetta penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante automatica e proporzionale detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in sede di conto finale.

6. L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera c), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

#### **Articolo 21 - Subappalto**

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore stesso. L'Appaltatore potrà procedere al pagamento dei subappaltatori solo successivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 92, comma 3, del citato D.Lgs. 159/11, ovvero qualora l'informativa rilasciata dalle Prefetture di riferimento sia pervenuta con esito positivo.

3. L'appaltatore deve trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. L'Appaltatore si impegna ad inserire, in eventuali contratti di subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna – della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 22 del Capitolato speciale d'Appalto.

#### **Articolo 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva



mediante polizza fideiussoria n. 56267211, rilasciata in data 10/12/2014, dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Unipol – Agenzia di Parma Magnani cod. 447, per l'importo di € 71.319,94 (diconsi euro settantunomilatrecentodiciannove/94), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data di collaudo a prescindere dal fatto che quest'ultimo intervenga o meno entro il termine stabilito per il suo espletamento.

5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 29 e 30 del Capitolato speciale d'Appalto.

### **Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che l'Appaltatore dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di



esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con polizza n. 1531.00.33.33026078, rilasciata dalla SACET BT SpA, in data 15/12/2014, per un massimale di € 1.395.830,21 (diconsi Euro unmillionetrecentonovantacinquemilaottocentotrenta/21) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00) per opere preesistenti e con un massimale di € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) per demolizione e sgombero.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza polizza n. 1531.00.33.33026078, rilasciata dalla SACET BT SpA, in data 15/12/2014, per un massimale di € 4.500.000,00 (diconsi Euro quattromilionicinquecentomila/00).

4. Integra altresì il presente articolo, l'art. 31 del Capitolato speciale d'Appalto.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### **Articolo 24 - Documenti facenti parte del contratto.**

Fanno parte del presente contratto i documenti elencati all'art. 3 del presente contratto anche se non materialmente allegati, debitamente sottoscritti.

Ai sensi dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. si allegano allo stesso:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, parte normativa, che si allega sotto la

lettera "A";

- l'Elenco Prezzi Unitari – Computo metrico estimativo REV03 – Impianto elettrico, che si allega sotto la lettera "C";
- Progetto esecutivo: Impianti meccanici - Elenco Prezzi Unitari - che si allega sotto la lettera "D";
- Progetto esecutivo: Impianto elettrico – Elenco dei Prezzi Unitari - che si allega sotto la lettera "E";
- Elenco dei Prezzi Unitari – All. A – Analisi Prezzi, che si allega sotto la lettera "F".

**Articolo 25 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali e Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/12/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Appaltatore altresì si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Commissario Delegato alla ricostruzione, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014 e di accettare il patto di integrità

approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 966 del 30 giugno 2014 ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Articolo 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il D.M. 145/2000 e s.m.i..

#### **Articolo 27 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Articolo 28 – Trattamento dei dati**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Delegato, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

#### **Articolo 29 - Efficacia**

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su quaranta pagine intere e dodici righe della quarantunesima, a posteriori regolarmente bollate. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Si specifica che gli elaborati progettuali, ivi inclusi quelli materialmente allegati al presente contratto, vengono sottoscritti con firma olografa dalle parti.

Il Commissario Delegato DPCM del 25/08/2014

Alfredo Bertelli (Documento firmato digitalmente)

Per il Consorzio Stabile Pegaso





Dott. Brenno Begani (Documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)

Le parti concordemente pattuiscono ed approvano per iscritto, ex art. 1341 del c.c., l'art. 11, commi 2 e 11 del presente dispositivo, con il quale si è stabilito che il termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti, per la particolare natura ed oggetto del contratto, avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il Commissario Delegato DPCM del 25/08/2014

Alfredo Bertelli (Documento firmato digitalmente)

Per il Consorzio Stabile Pegaso

Dott. Brenno Begani (Documento firmato digitalmente)

**STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO DPCM 25/08/2014**

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23 "Copie analogiche di documenti informatici", che la presente copia cartacea composta da n. 41 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Bologna, 22/12/2014

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Claudia Balboni

