



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 451 del 04 giugno 2013****Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT).****Approvazione delle risultanze degli atti di gara e aggiudicazione provvisoria.****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che con ordinanza n. 6 del 30.01.2013 sono state localizzate le aree per la realizzazione degli EPT (Scuola di Galliera (BO), Palestra scolastica di Rovereto di Novi (MO) e Magazzino Comunale di Camposanto (MO)), ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- che con ordinanza n. 38 del 28.03.2013 è stato approvato il Programma degli Edifici Pubblici Temporanei, per la progettazione e realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei oltre alla documentazione e gli atti di gara per la procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT) e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 5.790.800,00, di cui Euro 4.467.365,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed Euro 1.323.435,00 per somme a disposizione;
- con decreto n. 358 del 3 maggio 2013 è stata nominata la Commissione di Gara per l'affidamento dei lotti delle PST e con decreto n.379 del 14 maggio 2013 sono state nominate le sottocommissioni;

**Preso atto** che, secondo le norme di gara, l'appalto è stato articolato nei seguenti 5 lotti:

- **Lotto 1:** Edificio Scolastico Temporaneo del Comune di Galliera (BO) per un importo a base di gara di Euro 543.400,00, di cui Euro 520.000,00 per lavori a corpo ed Euro 23.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Lotto 2:** Palestra Scolastica Temporanea del Comune di Novi (MO) per un importo a base di gara di Euro 997.975,00, di cui Euro 955.000,00 per lavori a corpo ed Euro 42.975,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Lotto 3:** Palestra Scolastica Temporanea della Provincia di Modena nel Comune di Finale (MO) per un importo a base di gara di Euro 700.140,00, di cui Euro 669.990,43 per lavori a corpo ed Euro 30.149,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Lotto 4:** Biblioteca Comunale Temporanea del Comune di Mirandola (MO) per un importo a base di gara di Euro 1.097.250,00 di cui Euro 1.050.000,00 per lavori a corpo ed Euro 47.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Lotto 5:** Magazzino/autorimessa Municipale Temporaneo del Comune di Camposanto (MO ) per un importo a base di gara di Euro 1.128.600,00 di cui Euro 1.080.000,00 per lavori a corpo ed Euro 48.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Dato atto** che è stato acquisito per ciascun lotto il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e di seguito indicato riferito a ciascun Lotto:

| Lotto | CIG        |
|-------|------------|
| 1     | 50289672DA |
| 2     | 5029005236 |
| 3     | 502902745D |
| 4     | 5029114C26 |
| 5     | 502916456B |

**Verificato** che la Commissione di Gara ha espletato le proprie attività, come da verbali all'uopo redatti e agli atti della struttura del Commissario Delegato.

**Rilevato:**

– che i lavori della Commissione di Gara sono iniziati il 14 maggio 2013 e conclusi il 24 maggio 2013 e che i verbali della Commissione sono stati pubblicati sul sito di INTERCENTER-ER il 24 maggio 2013 alle ore 16,59, con la proposta di aggiudicazione provvisoria di tutti i lotti;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione delle risultanze degli atti di gara, nonché alla conseguente aggiudicazione provvisoria e che per la verifica dei requisiti, autocertificati in sede di istanza di partecipazione alla gara, ci si avvarrà delle deroghe contenute nella citata ordinanza n. 38/2013 – Allegato C

**Dato atto** che la Stazione Appaltante ritiene di effettuare controlli in merito all'entità del ribasso offerto dalla Ditta STEDA SpA per il Lotto 4, e ritiene opportuno, per tale lotto, sospendere l'aggiudicazione provvisoria;

**Verificata** la regolarità del procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato

## **DECRETA**

1. di approvare gli atti di gara, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, per l'assunzione della progettazione e della realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.);
2. di aggiudicare provvisoriamente alle seguenti imprese i rispettivi lotti:
  - il **Lotto 1** (CIG n. 50289672DA) alla Ditta **Pi. CA Holding IT** che ha offerto un ribasso percentuale del 12,958% sull'importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro € 476.018,40, di cui Euro € 452.618,40 per lavori a corpo ed Euro 23.618,40 per gli oneri della sicurezza;
  - il **Lotto 2** (CIG n. 5029005236) alla Ditta **ENERGEEN srl** che ha offerto un ribasso percentuale del 12,15 % sull'importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro € 881.942,50, di cui Euro € 838.967,50 per lavori a corpo ed Euro 42.975,00 per gli oneri della sicurezza;
  - il **Lotto 3** (CIG n. 502902745D) alla Ditta **CME Consorzio Imprenditori Edili** che ha offerto un ribasso percentuale del 4,1% sull'importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro 672.670,39, di cui Euro 642.520,82 per lavori a corpo ed Euro 30.149,57 per gli oneri della sicurezza;
  - il **Lotto 5** (CIG n. 502916456B) alla **Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop** che ha offerto un ribasso percentuale del 24,52% sull'importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro 863.784,00, di cui Euro 815.184,00 per lavori a corpo ed Euro 48.600,00 per gli oneri della sicurezza;
3. di sospendere l'aggiudicazione provvisoria per il lotto 4 per le motivazioni espresse in premessa;
4. di rimandare l'aggiudicazione definitiva, nonché l'eventuale integrazione dell'efficacia, alla consegna della documentazione riferita al possesso dei requisiti da parte delle Ditte/Raggruppamenti aggiudicatari;
5. di disporre che le comunicazioni siano effettuate sul sito Intercent ER, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
6. di dare atto:
  - che i relativi contratti, nella forma pubblico-amministrativa, saranno stipulati ad avvenuta acquisizione della necessaria documentazione a corredo e che per gli adempimenti connessi si individua la Dott.ssa Claudia Balboni quale Ufficiale Rogante;
  - che agli oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti lavori si provvederà, nei limiti del quadro economico approvato con la citata ordinanza n. 38/2012 con le risorse del fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012;

7. di disporre:

- che venga effettuata immediatamente la consegna delle aree assegnate finalizzata allo sviluppo delle attività progettuali, alla realizzazione, nei tempi e con le modalità correlate a ciascun lotto degli EPT specificamente individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- che la consegna dei lavori sotto riserva di legge possa avvenire nelle more della stipulazione dei relativi contratti.

Bologna li, 4 giugno 2013

Vasco Errani  
